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Załącznik nr 1 do Zapytania 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

(Znak sprawy: WIR.7011.17.2026) 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania 

inwestycyjnego pn.: „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych w Swatach”. 

2. Niniejszy Opis przedmiotu zamówienia odnosi się do zamówienia wskazanego    

w punkcie I. Zapytania ofertowego.  

3. Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór inwestorski w branży drogowej. 

4. Dokumentacja projektowa inwestycji oraz inne dokumenty inwestycji dostępne  

są pod adresem internetowym:  

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9a98b09b-7341-

409a-9f05-683d4e4ba741  

 

SPECYFIKACJA DZIAŁAŃ WYKONAWCY NADZORU INWESTORSKIEGO: 

 

W zakresie ogólnych obowiązków Inspektor nadzoru zobowiązany jest do: 

1) przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

stwierdzające przyjęcie obowiązków pełnienia Nadzoru inwestorskiego nad robotami 

budowlanymi, a także zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby 

samorządu zawodowego oraz innych dokumentów wymaganych przed rozpoczęciem 

robót budowlanych; 

2) zapoznania się z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót, harmonogramem rzeczowo-finansowym, przedmiarem, kosztorysem ofertowym 

przedstawionym przez Wykonawcę oraz umową zawartą między Zamawiającym 

a Wykonawcą robót, 

3) pobytu na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżące reprezentowanie 

Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie stałej  kontroli zgodności jej realizacji 

z postanowieniami umowy oraz projektem, przepisami prawa, czas pracy inspektora 

powinien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót, przy czym Zamawiający 

wymaga Zapewnienia nadzoru na budowie poprzez pobyt Inspektora nadzoru, 

w częstotliwości minimum dwa razy w tygodniu oraz na żądanie Zamawiającego (nie 

później niż następnego dnia roboczego). 

4) uczestnictwa w procesie przekazania placu budowy, 

5) potwierdzenia obecności na budowie wpisem do dziennika budowy (dokonując wpisu: 

kontrola na budowie i opis co stwierdza) oraz na liście obecności, 

6) dopuszczenia do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji robót 

w oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne, dokumentację projektową, 

specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poż.,  

7) reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie stałej kontroli zgodności 

jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi 

Normami Polskimi, Normami UE, zasadami wiedzy technicznej,  

8) uczestniczenia w Radach budowy, naradach technicznych, problemowych i innych 

organizowanych przez którąkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego,  

9) współpracy z Zamawiającym, jednostką projektową i Wykonawcą robót, w tym stałe 

konsultowanie i fachowe doradztwo, przy jak najlepszym wykorzystaniu posiadanej 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9a98b09b-7341-409a-9f05-683d4e4ba741
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9a98b09b-7341-409a-9f05-683d4e4ba741
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wiedzy, na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących 

problemów,  

10) wydawania wykonawcy robót poleceń do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych 

przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko 

w przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub 

przylegającego majątku oraz powiadamianie o tym Zamawiającego,  

11) wydawania poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego 

i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót,  

12) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a 

w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, nie 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym kontrola jakości 

używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a 

w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i 

deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,  

13) sporządzania protokołów (wraz z listą obecności) z narad, protokół z narady 

koordynacyjnej / Rady budowy Inspektor przekazuje Zamawiającemu i Wykonawcy w 

terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia Rady 

14) zatwierdzania materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie 

z dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót,  

15) opiniowania wniosków od Wykonawcy o przesunięciu terminu wykonania prac 

(przedłużeniu lub skróceniu),  

16) wnioskowania o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz,  

17) wydawania poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości 

lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę,  

18) żądania usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz 

odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania terminu na usunięcie tych wad,  

19) wnioskowania i proponowanie rozwiązań w sprawie niezbędnych zmian w 

dokumentacji projektowej,  

20) koordynowania prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów, stwierdzanie 

konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania nadzoru,  

21) udzielania opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjętych 

rozwiązań projektowych, ich wykonalności, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla 

robót, technologii robót, zastosowania materiałów,  

22) prawa wstrzymania robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania 

oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą 

starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym 

zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego 

standardu,  

23) na żądanie Zamawiającego udział w komisji powołanej przez Zamawiającego do 

określenia ewentualnych robót zamiennych, sprawdzenie i potwierdzenie pod względem 

merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych, zaniechanych, 

24) kontrolowania, sprawdzenia i potwierdzenia rozliczeń zadania podstawowego, 

ewentualnych zamówień uzupełniających lub dodatkowych, w tym opiniowanie 

wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót 

nieprzewidzianych w umowie (zamówienia dodatkowe, uzupełniające, zamienne) 
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warunkujących jednak zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów 

ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy,  

25) sprawdzania, potwierdzenia i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub 

zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 

technicznych itd. oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych 

obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,  

26) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 

inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy,  

27) opracowywania (i uzgadnianie z Zamawiającym) dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego, w tym m.in. wzoru raportu o postępie 

wykonywania robót, wzorów protokołów, pism, itp.; 

28) przekazywania dokumentów, informacji, pism, korespondencji oraz dbanie o 

prawidłowy i skuteczny obieg informacji / korespondencji pomiędzy wszystkimi 

Stronami procesu inwestycyjnego zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia,  

25) dokonywania odbiorów robót potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku 

budowy, w protokołach oraz w dokumentach zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych inwestycji,  

26) potwierdzania w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości 

obiektów budowlanych lub robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót  

budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń przewidzianych w przepisach 

odrębnych)  

27) weryfikacji oraz zatwierdzenia dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę robót 

budowlanych przed ich rozpoczęciem (celem oddalenia ewentualnych roszczeń 

właściciel nieruchomości sąsiednich dotyczących uszkodzeń spowodowanych 

przeprowadzonymi robotami), tj.: protokołu z inwentaryzacji fotograficznej i opisowej 

obiektów budowlanych znajdujących się na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu 

i urządzeń obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec 

pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych; 

28) zatwierdzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia sporządzonego przez 

Wykonawcę robót budowalnych (przygotowanego przez Kierownika budowy);  

29) nadzór nad należytym urządzeniem i uporządkowaniem terenu inwestycji przez 

Wykonawcę robót,  

30) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, przestrzegania przepisów 

p. pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji 

inwestycji 

30) kontrolowanie prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy i Operatu, wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego 

wykonania robót a także prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o 

jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów,  

31) w uzasadnionych przypadkach żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót 

dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także 

wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła 

wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 

pozwoleniem na budowę,  
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32) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne 

organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych 

podczas tych kontroli,  

33) udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego 

(w ramach tych czynności inspektor zobowiązany jest do stwierdzenia gotowości do 

odbioru),  

34) udzielanie na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień o stanie 

realizacji robót w wyznaczonym przez niego terminie 

35)monitorowanie i weryfikowanie podmiotów wykonujących roboty tak, aby były one 

wykonywane wyłącznie przez Wykonawcę, z którym Zamawiający zawarł umowę, zaś w 

przypadku Podwykonawców, aby były to wyłącznie podmioty zgłoszone i zaakceptowane 

przez Zamawiającego; 

36) konsultacje i udział w przeglądach gwarancyjnych – do odbioru ostatecznego,  

37) uczestnictwo w końcowym rozliczeniu inwestycji,  

38) zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na place budowy,    

39) kontroli robót pod względem terminowości ich wykonania,     

40) kontroli ilości i wartości wykonywanych robót przed odbiorem prac. 

 

Obowiązki w zakresie jakości i obmiarów - Inspektor nadzoru zobowiązany jest do:  

1) kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokościowego 

(wyznaczenia rzędnych) elementów Robót przez uprawnionego geodetę oraz 

odnotowania tego faktu w Dzienniku Budowy; w przypadku niezgodności wnioskowania 

i proponowanie rozwiązań w sprawie niezbędnych zmian bez zbędnej zwłoki, 

2) prowadzenia regularnych inspekcji na Placu budowy w celu sprawdzenia ilości oraz 

jakości wykonywanych Robót oraz wbudowywanych materiałów, w tym zanikających i 

ulegających zakryciu, zgodności Robót z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, 

Projektem Budowlanym, decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na 

budowę oraz decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, warunkami 

pozwolenia na budowę, przepisami techniczno – budowlanymi, normami, wymaganiami 

Specyfikacji Technicznych, Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 

praktyką inżynierską i zasadami współczesnej wiedzy technicznej a także sporządzanie 

sprawozdań, protokołów oraz  dokumentacji fotograficznej 

3) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy, w tym 

zgodności z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia Robót 

pod ruchem i utrzymania porządku na Placu budowy, a także przestrzegania przez 

Wykonawców obowiązków dotyczących zasad postępowania z niewybuchami i 

niewypałami oraz stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku 

nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu 

wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku;  

4) kontroli zgodności oznakowania Robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej 

organizacji ruchu; weryfikacji i egzekwowanie spełniania przez Wykonawcę robót 

budowalnych (podwykonawców) wymagań m.in. w zakresie: utrzymania w należytej 

sprawności oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, a także w trakcie prowadzenia 

robót, 

5) stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania 

zasad, o których mowa w pkt 4 ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu 

wypełnienia przez Wykonawcę wskazanego obowiązku;  
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6)  weryfikacji i egzekwowania na piśmie o sposobie zagospodarowania odpadów, miejsca 

składowania odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych i 

przekazywania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających powyższe;  

7) powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych 

do wykonania Robót poprawkowych i terminów ich wykonania;  

7) rekomendowania Zamawiającemu zlecania usunięcia wad podmiotowi trzeciemu                

w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie;  

8) weryfikowania oraz potwierdzania przedstawionych przez Wykonawcę 

Harmonogramów Robót i płatności;  

9) kontroli zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową;  

10) decydowania o dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów, wszystkich elementów                   

i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji Robót;  

11) zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę;  

12) decydowania o dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych 

oraz wytwórni prefabrykatów 
 

Obowiązki w zakresie analizy postępu Robót - Inspektor nadzoru zobowiązany jest 

do:  

1) bieżącej analizy sytuacji związanej z realizacją Zadania, identyfikowania wszelkiego 

ryzyka i zagrożeń dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i wynagrodzenia 

Wykonawcy) przebiegu Zadania. W przypadku wykrycia problemów Inspektor nadzoru 

niezwłocznie podejmie zarządcze działanie naprawcze w zakresie jego kompetencji lub 

sformułuje konkretne zalecenia i rekomendacje dla Zamawiającego odnośnie podjęcia 

określonych działań. W celu zapewnienia skuteczności przedmiotowych działań, 

Inspektor nadzoru będzie prowadził monitoring zaangażowania sprzętowego i 

pracowników zatrudnionych do realizacji Zadania, w tym poprzez kontrole na Placu 

Budowy wraz z oceną wystarczalności środków podjętych przez Wykonawcę, mających 

na celu terminową realizację Zadania;  

2) monitorowania postępu Robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego 

zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Zadania 

Harmonogramem;  

3) sprawdzania postępu Robót i w przypadku stwierdzenia opóźnień wzywania 

Wykonawcy do przedłożenia zaktualizowanego Harmonogramu uwzględniającego 

ponowne rozplanowanie, skoordynowanie czynności Podwykonawców Wykonawcy                   

i zapewniającego ukończenie Robót w wyznaczonym terminie. Jeżeli opóźnienia nie 

zostaną nadrobione, a zaktualizowany Harmonogram nie będzie realizowany - 

poinformuje pisemnie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji oraz wszystkich środkach 

które należy podjąć w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań 

wynikających z Zadania. Harmonogram i kolejne jego aktualizacje stanowić będą 

podstawę monitorowania postępu Robót. W przypadku, gdyby postęp Robót nie był 

zadowalający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, do obowiązków Inspektor 

nadzoru będzie należało poinformowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, które 

należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań 

wynikających z Zadania; 

4) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących 

podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu, pogorszenie 

jakości lub zwiększenie kosztów realizacji inwestycji oraz o możliwych / podejmowanych 
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działaniach zapobiegawczych i naprawczych. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą 

być wykonywane jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub 

konieczność zapobieżenia awarii, 

5) niezwłoczne powiadamianie o wszelkich przerwach w realizacji robót, 

6) sporządzania protokołów (wraz z listą obecności) z narad zawierających m.in. opis 

zaawansowania prac projektowych / robót budowlanych w odniesieniu do uzgodnionego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego, napotkane problemy oraz zastosowane środki 

zaradcze, wnioski i zalecenia Inspektora / Kierownika budowy / Kierownika robót / 

Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób; protokół z narady koordynacyjnej / 

Rady budowy Inspektor przekazuje Zamawiającemu i Wykonawcy w terminie 3 dni od 

dnia przeprowadzenia Rady 
 

Obowiązki w zakresie pomiarów i badań kontrolnych - Inspektor nadzoru 

zobowiązany jest do:  

1) Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za kontrolę jakości Robót i Materiałów;  

2) Inspektor nadzoru jest zobowiązany do uczestniczenia w każdych w wykonywanych 

przez Wykonawcę pomiarów, badań oraz czynności polegających na pobieraniu prób na 

Placu Budowy;  

3) Inspektor nadzoru jest zobowiązany potwierdzić fakt uczestnictwa w pomiarach, 

badaniach oraz przy pobieraniu prób, o których mowa w ust. 2 (w dzienniku budowy 

oraz sporządzić protokół); 

4) Inspektor nadzoru jest zobowiązany uczestniczyć w poborze prób oraz monitorować 

wykonanie badań kontrolnych. Badania i pomiary powinny obejmować Roboty oraz 

Materiały przeznaczone do wbudowania, wymienione w Specyfikacjach Technicznych. 

Inspektor nadzoru zobowiązany jest do oceny wyników badań kontrolnych t.j. 

sprawdzenie i ich akceptacja; 

5) forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek będą zgodne z normami 

badawczymi przywołanymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. W 

przypadku braku odpowiednich postanowień w Specyfikacjach Technicznych, forma, 

rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek zostaną uzgodnione z Zamawiającym;  

6) w przypadku Materiałów lub Robót budzących wątpliwość co do ich jakości Inspektor 

nadzoru zobowiązany jest do zlecenia w Laboratorium wskazanym przez Zamawiającego 

wykonanie badań dodatkowych;  

7) w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym jako badania 

kontrolne mogą być traktowane badania Wykonawcy, w których udział wezmą 

przedstawiciele Inspektora nadzoru lub Zamawiającego.  

8) koszt pobrania, pakowania i transportu próbek ponosi pobierający próbkę;  

9) koszty badań i pomiarów kontrolnych zleconych przez Inspektora nadzoru ponosi 

Zamawiający;  

10) Inspektor nadzoru w uzasadnionych przypadkach zobowiązany jest do 

wnioskowania do Zamawiającego o zlecenie wykonania dodatkowych badań 

laboratoryjnych i pomiarów przez specjalistyczne, niezależne laboratoria. W takiej 

sytuacji koszty ponosi Zamawiający;  

11) Inspektor nadzoru jest zobowiązany do dokonywania procedury akceptacji 

laboratoriów Wykonawców;  
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12) w przypadku negatywnych wyników badań i pomiarów kontrolnych Inspektor 

nadzoru jest zobowiązany ustosunkować się do nich pisemnie przedstawiając 

sprawozdanie, dokumenty wraz z dokumentacją fotograficzną. 
 

Obowiązki w zakresie dokonywania odbiorów - inspektor nadzoru zobowiązany 

jest do:  

1) dokonywania odbiorów dokumentacji powykonawczej i Robót łącznie ze 

sprawdzeniem poprawności ich wykonania zgodnie z Zadaniem;  

2) dokonywania odbiorów jakościowych materiałów przeznaczonych do wbudowania 

zgodnie z Zadaniem;  

3) przeprowadzenie odbiorów częściowych i odbioru końcowego nadzorowanych robót, 

w tym także sprawdzenia i potwierdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych 

przez Wykonawców dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w 

odbiorze Robót;  

4) sprawdzania i odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu wraz z 

dokumentowaniem tych czynności/ 

5) Inspektor nadzoru jest zobowiązany wyegzekwować od każdego z Wykonawców 

przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) łącznie z inwentaryzacją 

geodezyjną powykonawczą przyjętą do zasobu geodezyjnego wraz z jego sprawdzeniem                     

w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i zadbać o sporządzenie przez Wykonawców 

wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

obiektu w zakresie zgodnym z ustawą – Prawo budowlane, a także sprawdzić i 

potwierdzić gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru 

końcowego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.  
 

Obowiązki w zakresie rozliczenia Zadania - Inspektor nadzoru zobowiązany                  

jest do:  

1)kontrolowania i egzekwowania od Wykonawcy wykonania i rozliczenia inwestycji w 

terminie w tym potwierdzania i rozliczania wykonanych robót składanych przez 

Wykonawców zgodnie z HRF i umową na roboty budowlane w tym zgodnie z umowami 

na dofinasowanie  

 2) sprawdzania Rozliczeń przez Wykonawców oraz akceptowania Częściowych Faktur 

Płatności;  
3) potwierdzania szacunkowej kontraktowej wartości zrealizowanych Robót przez 

Wykonawcę i sporządzonych Dokumentów Wykonawcy; 3) potwierdzania kwot, które 

bezspornie są należne Wykonawcy, dokonywanie wszelkich kalkulacji w oparciu o 

Umowę z Wykonawcą i zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;  

4) rozliczenia Zadania w przypadku jego rozwiązania wraz z przeprowadzeniem 

inwentaryzacji;  

5) prowadzenia bieżącego nadzoru nad każdym Zadaniem i aktualizowania szacunku 

końcowej wartości Zadania.  
 

Obowiązki w zakresie czynności podejmowanych po odbiorze końcowym– 

Inspektor nadzoru zobowiązany jest do:  

1) finalizacji zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy;  

2) nadzoru nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad i prac zaległych;  

3) poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawców;  

4) dokonywania przeglądów inwestycji;  
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5) udziału i wsparcia merytorycznego Zamawiającego w przeprowadzaniu przeglądów 

gwarancyjnych;  

6) wspierania merytorycznego Zamawiającego w postępowaniach dotyczących 

nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;  

7) dokonania rozliczenia końcowego, sprawozdania i wystawienia Faktury Końcowej;  

8) sprawdzenia i potwierdzenia gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego 

komisyjnego odbioru końcowego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych 

dokumentów;  

9) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez 

Wykonawcę po zakończeniu Robót oraz dokumentów przygotowywanych przez 

inspektora nadzoru. 
 

Dodatkowe obowiązki - Inspektor nadzoru zobowiązany jest do:  

1) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z podmiotami trzecimi w sprawach 

związanych z Zadaniem, a w szczególności współpracy z lokalnymi samorządami i 

mieszkańcami, w zakresie wskazanym w Umowie;  

2) nadzoru nad realizacją elementów Robót związanych z ochroną środowiska, 

współpracy z organizacjami ekologicznymi;  

3) jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych 

nieprzewidzianych umowami zawartymi z wykonawcami, Inspektor Nadzoru powinien 

niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co do zasadności 

ich zlecenia Wykonawcy, 

4) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych obowiązkiem Inspektora 

Nadzoru będzie ponadto sprawdzenie faktycznie wykonanych robót w oparciu o protokół 

konieczności i zatwierdzony kosztorys na te prace oraz sprawdzenie prawidłowości ich 

rozliczenia - bez odrębnego wynagrodzenia, 

5) monitorowania, przez cały czas trwania Zadania, wywiązywania się Wykonawcy Robót 

z obowiązku przestrzegania odpowiednich norm i przepisów z zakresu ochrony 

środowiska i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie oraz z przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony 

środowiska i ochrony przyrody i w razie stwierdzenia nieprawidłowości podejmowania 

stosownych działań zmierzających do niezwłocznej poprawy sytuacji. W szczególności 

Inspektor nadzoru będzie zwracać uwagę na ewentualne negatywne skutki 

spowodowane działaniami Wykonawcy w związku z realizacją Robót: 

a) uciążliwość w postaci kurzu i hałasu,  

b) skażenie gleby,  

c) zniszczenie naturalnego środowiska fauny i flory oraz ewentualnych obszarów 

rekreacyjnych,  

d) zanieczyszczenie źródeł wody,  

e) erozje gleby i zakłócenie naturalnych systemów odwadniających.  

6) sprawdzania i weryfikacji ubezpieczenia Zadania, przedstawianego przez Wykonawcę, 

pod względem zgodności z prawem polskim, warunkami Zadania i wymaganiami 

Zamawiającego.  

7) udziału na wniosek Zamawiającego w udostępnianiu informacji publicznej związanej             

z realizacją Zadania w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiającego;  

8) zapewnienia personelowi wszelkich warunków i środków wymaganych do 

wykonywania obowiązków personelu Inspektor nadzoru w związku z realizacją Usługi. 
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Dokumentacja fotograficzna: 

− Inspektor nadzoru dokumentuje stan istniejący, stan w trakcie realizacji robót i stan 

docelowy, w formie cyfrowej na płycie CD lub innym nośniku w postaci zdjęć; 

− Kompletną dokumentację fotograficzną należy zgromadzić w oddzielnym albumie 

opisanym w sposób uzgodniony z Zamawiającym i przekazać na etapie odbioru 

końcowego; 

 

 

 

 


