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Załącznik nr 1 do SIWZ 
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

(Znak sprawy: WIR.271.24.2020) 
 

1. Dokumentacja projektowa inwestycji oraz inne dokumenty inwestycji dostępne  

są pod adresem internetowym:  
 http://umryki.bip.lubelskie.pl - zamówienia publiczne – rejestr zamówień publicznych – 

symbol przetargu – WIR.271.23.2020 (część 2 zamówienia). 

 

2. SPECYFIKACJA DZIAŁAŃ WYKONAWCY NADZORU INWESTORSKIEGO: 
 

W zakresie ogólnych obowiązków Inspektor nadzoru zobowiązany jest do: 
1) pobytu na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na 

budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z postanowieniami umowy oraz 

projektu, przepisami prawa, czas pracy inspektora powinien być dostosowany do czasu pracy 

wykonawcy robót, 

2) uczestnictwo w procesie przekazania placu budowy, 

3) potwierdzenie obecności na budowie wpisem do dziennika budowy,  

4) dopuszczenie do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji robót w 

oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne, dokumentację projektową, specyfikacje 

techniczne, przepisy BHP i p/poż.,  

5) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 

projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Normami Polskimi, Normami 

UE, zasadami wiedzy technicznej,  

6) uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez 

którąkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego,  

7) współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i Wykonawcą robót, w tym stałe 

konsultowanie i fachowe doradztwo, przy jak najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na 

rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów,  

8) wydawanie wykonawcy robót poleceń do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych 

przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku 

jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku oraz 

powiadamianie o tym Zamawiającego,  

9) wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego                               

i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót,  

10) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 

szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, nie 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym kontrola jakości używanych 

materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności 

obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności 

materiałów przed ich wbudowaniem,  

11) zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie                      

z dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót,  

12) opiniowanie wniosków od Wykonawcy o przesunięciu terminu wykonania prac 

(przedłużeniu lub skróceniu),  

13) wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz,  

14) wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub 

zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę,  
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15) żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz odnotowywanie 

ujawnionych wad i wyznaczania terminu na usunięcie tych wad,  

16) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót oraz usunięcia wad,  

17) wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej,  

18) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów, stwierdzanie 

konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania nadzoru,  

19) udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjętych rozwiązań 

projektowych, ich wykonalności, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla robót, 

technologii robót, zastosowania materiałów,  

20) prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz                    

w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą 

techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunięcia robót 

niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu,  

21) na żądanie Zamawiającego udział w komisji powołanej przez Zamawiającego do określenia 

ewentualnych robót zamiennych, sprawdzenie pod względem merytorycznym konieczności 

wykonania robót zamiennych,  

22) kontrolowanie rozliczeń zadania podstawowego, ewentualnych zamówień uzupełniających 

lub dodatkowych, w tym opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi 

konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie (zamówienia dodatkowe, 

uzupełniające, zamienne) warunkujących jednak zakończenie zadania inwestycyjnego, 

weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy,  

23) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych itd. oraz 

przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i 

przekazywanie ich do użytkowania,  

24) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 

inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy,  

25) dokonywanie odbiorów robót potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych inwestycji,  

26) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości obiektów 

budowlanych lub robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i 

wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz 

nadzór nad należytym urządzeniem i uporządkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawcę 

robót,  

27) kontrolowanie prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksiąg Obmiaru, 

prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych 

wyników badań i innych dokumentów,  

28) w uzasadnionych przypadkach żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót 

dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także 

wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 

zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na 

budowę,  

29) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bhp,  

30) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy 

uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych 

kontroli,  

31) udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w ramach 

tych czynności inspektor zobowiązany jest do stwierdzenia gotowości do odbioru),  
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32) konsultacje i udział w przeglądach gwarancyjnych – do odbioru ostatecznego,  

33) uczestnictwo w końcowym rozliczeniu inwestycji,  

34) zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na place budowy. 

Obowiązki w zakresie jakości i obmiarów - Inspektor nadzoru zobowiązany jest do:  

1) kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokościowego (wyznaczenia 

rzędnych) elementów Robót przez uprawnionego geodetę oraz odnotowania tego faktu                         

w Dzienniku Budowy;  

2) prowadzenia regularnych inspekcji na Placu budowy w celu sprawdzenia ilości oraz jakości 

wykonywanych Robót oraz wbudowywanych materiałów, w tym zanikających i ulegających 

zakryciu, zgodności Robót z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, Projektem 

Budowlanym, decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę oraz 

decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, warunkami pozwolenia na budowę, 

przepisami techniczno – budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, 

Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz praktyką inżynierską i zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej;  

3) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy, w tym 

zgodności z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia Robót pod 

ruchem i utrzymania porządku na Placu budowy, a także przestrzegania przez Wykonawców 

obowiązków dotyczących zasad postępowania z niewybuchami i niewypałami oraz stosowania 

pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze 

wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku;  

4) kontroli zgodności oznakowania Robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji 

ruchu;  

5) stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania zasad,  

o których mowa w pkt 4 ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu wypełnienia 

przez Wykonawcę wskazanego obowiązku;  

6) powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do 

wykonania Robót poprawkowych i terminów ich wykonania;  

7) rekomendowania Zamawiającemu zlecania usunięcia wad podmiotowi trzeciemu w 

przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie;  

8) weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawcę Harmonogramów 

Robót i płatności;  

9) kontroli zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową;  

10) decydowania o dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów, wszystkich elementów i urządzeń 

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji Robót;  

11) zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę;  

12) decydowania o dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych oraz 

wytwórni prefabrykatów.  

 

Obowiązki w zakresie analizy postępu Robót - Inspektor nadzoru zobowiązany jest do:  
1) bieżącej analizy sytuacji związanej z realizacją Zadania, identyfikowania wszelkiego ryzyka            

i zagrożeń dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i wynagrodzenia Wykonawcy) 

przebiegu Zadania. W przypadku wykrycia problemów Inspektor nadzoru niezwłocznie 

podejmie zarządcze działanie naprawcze w zakresie jego kompetencji lub sformułuje konkretne 

zalecenia i rekomendacje dla Zamawiającego odnośnie podjęcia określonych działań. W celu 

zapewnienia skuteczności przedmiotowych działań, Inspektor nadzoru będzie prowadził 

monitoring zaangażowania sprzętowego i pracowników zatrudnionych do realizacji Zadania,               

w tym poprzez kontrole na Placu Budowy wraz z oceną wystarczalności środków podjętych 

przez Wykonawcę, mających na celu terminową realizację Zadania;  
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2) monitorowania postępu Robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i 

zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Zadania Harmonogramem;  

3) sprawdzania postępu Robót i w przypadku stwierdzenia opóźnień wzywania Wykonawcy do 

przedłożenia zaktualizowanego Harmonogramu uwzględniającego ponowne rozplanowanie, 

skoordynowanie czynności Podwykonawców Wykonawcy i zapewniającego ukończenie Robót 

w wyznaczonym terminie. Jeżeli opóźnienia nie zostaną nadrobione, a zaktualizowany 

Harmonogram nie będzie realizowany - poinformuje pisemnie Zamawiającego o zaistniałej 

sytuacji oraz wszystkich środkach które należy podjąć w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji 

oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Zadania. Harmonogram i kolejne jego aktualizacje 

stanowić będą podstawę monitorowania postępu Robót. W przypadku, gdyby postęp Robót nie 

był zadowalający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, do obowiązków Inspektor nadzoru 

będzie należało poinformowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć               

w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Zadania.  

 

Obowiązki w zakresie pomiarów i badań kontrolnych - Inspektor nadzoru zobowiązany 
jest do:  
1) Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za kontrolę jakości Robót i Materiałów;  

2) Inspektor nadzoru jest zobowiązany do uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawcę 

pomiarów, badań oraz czynności polegających na pobieraniu prób na Placu Budowy;  

3) Inspektor nadzoru jest zobowiązany potwierdzić fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach 

oraz przy pobieraniu prób, o których mowa w ust. 2;  

4) Inspektor nadzoru jest zobowiązany uczestniczyć w poborze prób oraz monitorować 

wykonanie badań kontrolnych. Badania i pomiary powinny obejmować Roboty oraz Materiały 

przeznaczone do wbudowania, wymienione w Specyfikacjach Technicznych. Inspektor nadzoru 

zobowiązany jest do oceny wyników badań kontrolnych;  

5) forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek będą zgodne z normami 

badawczymi przywołanymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. W przypadku braku 

odpowiednich postanowień w Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj zlecanych badań                    

i sposób pobierania próbek zostaną uzgodnione z Zamawiającym;  

6) w przypadku Materiałów lub Robót budzących wątpliwość co do ich jakości Inspektor 

nadzoru zobowiązany jest do zlecenia w Laboratorium wskazanym przez Zamawiającego 

wykonanie badań dodatkowych;  

7) w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym jako badania kontrolne 

mogą być traktowane badania Wykonawcy, w których udział wezmą przedstawiciele Inspektora 

nadzoru lub Zamawiającego.  

8) Inspektor nadzoru ma obowiązek potwierdzić swoją obecność przy poborze próbek oraz przy 

wykonywaniu badań na placu budowy;  

9) koszt pobrania, pakowania i transportu próbek ponosi pobierający próbkę;  

10) koszty badań i pomiarów kontrolnych zleconych przez Inspektora nadzoru ponosi 

Zamawiający;  

11) Inspektor nadzoru w uzasadnionych przypadkach zobowiązany jest do wnioskowania do 

Zamawiającego o zlecenie wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych i pomiarów przez 

specjalistyczne, niezależne laboratoria. W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiający;  

12) Inspektor nadzoru jest zobowiązany do dokonywania procedury akceptacji laboratoriów 

Wykonawców;  

13) w przypadku negatywnych wyników badań i pomiarów kontrolnych Inspektor nadzoru jest 

zobowiązany ustosunkować się do nich pisemnie.  
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Obowiązki w zakresie dokonywania odbiorów - inspektor nadzoru zobowiązany jest do:  
1) dokonywania odbiorów dokumentacji powykonawczej i Robót łącznie ze sprawdzeniem 

poprawności ich wykonania zgodnie z Zadaniem;  

2) dokonywania odbiorów jakościowych materiałów przeznaczonych do wbudowania zgodnie z 

Zadaniem;  

3) przygotowania do odbiorów częściowych i odbioru końcowego Robót, sprawdzenia 

kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawców dokumentów wymaganych 

do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze Robót;  

4) odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu;  

5) Inspektor nadzoru jest zobowiązany wyegzekwować od każdego z Wykonawców 

przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym i zadbać o sporządzenie przez Wykonawców wszelkich 

dokumentów niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w 

zakresie zgodnym z ustawą – Prawo budowlane, a także sprawdzić i potwierdzić gotowość 

obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego wraz z 

przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.  

 

Obowiązki w zakresie rozliczenia Zadania - Inspektor nadzoru zobowiązany jest do:  
1) sprawdzania Rozliczeń składanych przez Wykonawców oraz akceptowania Częściowych 

Faktur Płatności;  

2) potwierdzania szacunkowej kontraktowej wartości zrealizowanych Robót przez Wykonawcę 

i sporządzonych Dokumentów Wykonawcy;  

3) potwierdzania kwot, które bezspornie są należne Wykonawcy, dokonywanie wszelkich 

kalkulacji w oparciu o Umowę z Wykonawcą i zasady oszczędnego gospodarowania środkami 

publicznymi;  

4) rozliczenia Zadania w przypadku jego rozwiązania wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji;  

5) prowadzenia bieżącego nadzoru nad każdym Zadaniem i aktualizowania szacunku końcowej 

wartości Zadania.  

 

Obowiązki w zakresie czynności podejmowanych po odbiorze końcowym do wystawienia 
Faktury końcowej – Inspektor nadzoru zobowiązany jest do:  
1) finalizacji zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy;  

2) nadzoru nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad i prac zaległych;  

3) poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawców;  

4) dokonywania przeglądów inwestycji;  

5) udziału i wsparcia merytorycznego Zamawiającego w przeprowadzaniu przeglądów 

gwarancyjnych;  

6) wspierania merytorycznego Zamawiającego w postępowaniach dotyczących 

nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;  

7) dokonania rozliczenia końcowego i wystawienia Faktury Końcowej;  

8) sprawdzenia i potwierdzenia gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego 

komisyjnego odbioru końcowego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów;  

9) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę po 

zakończeniu Robót.  

 

Dodatkowe obowiązki - Inspektor nadzoru zobowiązany jest do:  
1) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z podmiotami trzecimi w sprawach 

związanych z Zadaniem, a w szczególności współpracy z lokalnymi samorządami i 

mieszkańcami, w zakresie wskazanym w Umowie;  
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2) nadzoru nad realizacją elementów Robót związanych z ochroną środowiska, współpracy                    

z organizacjami ekologicznymi;  

3) monitorowania, przez cały czas trwania Zadania, wywiązywania się Wykonawcy Robót                      

z obowiązku przestrzegania odpowiednich norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska i 

ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz z 

przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony środowiska i ochrony 

przyrody i w razie stwierdzenia nieprawidłowości podejmowania stosownych działań 

zmierzających do niezwłocznej poprawy sytuacji. W szczególności Inspektor nadzoru będzie 

zwracać uwagę na ewentualne negatywne skutki spowodowane działaniami Wykonawcy                      

w związku z realizacją Robót: 

 a) uciążliwość w postaci kurzu i hałasu,  

b) skażenie gleby,  

c) zniszczenie naturalnego środowiska fauny i flory oraz ewentualnych obszarów rekreacyjnych,  

d) zanieczyszczenie źródeł wody,  

e) erozje gleby i zakłócenie naturalnych systemów odwadniających.  

4) sprawdzania i weryfikacji ubezpieczenia Zadania, przedstawianego przez Wykonawcę, pod 

względem zgodności z prawem polskim, warunkami Zadania i wymaganiami Zamawiającego.  

5) udziału na wniosek Zamawiającego w udostępnianiu informacji publicznej związanej z 

realizacją Zadania w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiającego;  

6) zapewnienia personelowi wszelkich warunków i środków wymaganych do wykonywania 

obowiązków personelu Inspektor nadzoru w związku z realizacją Usługi. 


