Zatacznik nr 3

UMOWA
NA WYKONANIE ZADANIA NR WIR.7013.8.2018
»Ustuga petnienia nadzoru inwestorskiego”

zawarta W dniu .....occcveeeeeennnneee. r. pomiedzy

Gming Ryki, z siedzibg w 08-500 Ryki, ul. Karola Wojtyty 29, zwang w dalszej tresci umowy
~Zamawiajgcym”, reprezentowang przez Burmistrza — Jarostawa Zaczka, przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy — Dariusza Sosnowskiego,

......................................... zwanym w dalszej tresci umowy ,, Wykonawcgq - Inspektorem”,
rePrezeNtOWaANYM PrZEZ: wveeeeeeerereeennsneeeeeerennnnsnnanns

§1
Podstawa zawarcia umowy
Wykonawca — Inspektor zostat wyloniony na podstawie Regulaminu udzielania zamdwien
publicznych o wartosci szacunkowej nieprzekraczajgcej réwnowartosci kwoty 30 000 euro.

§2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest profesjonalne $wiadczenie ustugi polegajgcej na: petnieniu nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg zadania obejmujacego wykonanie robét budowlanych w ramach
przedsiewziecia ,,Budowa otwartych stref aktywnosci w m. Julin, Kleszczowka i Swaty” -
WIR.271.32.2018.

2. Zamawiajacy wymaga zapewnienia ciggtego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robdt
budowlanych zgodnie z art. 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wymaga
rowniez objecia nadzorem wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
prawomocne;j.

3. Przedmiot zamodwienia nalezy realizowac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej, zapytaniem ofertowym,
niniejsza umowag, dokumentacjg projektowa oraz umowg z wykonawcg dokumentacji robét
budowlanych, ktdrej kopia stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy (zostanie przekazana
Wykonawcy — Inspektorowi).

4. Szczegbdtowy zakres prac i robdt dla zamdwienia objetego nadzorem inwestorskim zostat
zawarty w ogtoszeniu o zamdéwieniu publicznym WIR.271.32.2018, zamieszczonym na stronie
internetowej: www.bip.ryki.pl, w zaktadce: Zamodwienia publiczne / Rejestr zamoéwien
publicznych. Dokumentacja Techniczna opracowana na potrzeby tego zamdwienia stanowi
Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, z ktérg Wykonawca — Inspektor obowigzkowo musi sie
zapoznadé przed ztozeniem oferty.

§3
Personel Wykonawcy — Inspektora
1. Wykonawca - Inspektor oswiadcza, ze w jego imieniu funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego w branzy konstrukcyjno-budowlanej petni¢ bedzie: ......cccccoeiiiiiiiiiiiiiniinnnen, ,
17=] P , posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej; nr uprawniefd .........cccccceeeeieiiiiinnnnn. , zrzeszony w
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odpowiednim samorzadzie zawodowym. * Osoba ta bedzie petni¢ jednoczesnie funkcje
Gtéwnego Inspektora oraz koordynatora prac budowlanych. Ustalenia i decyzje dotyczace
wykonania zaméwienia uzgadniane bedg przez Zamawiajgcego witasnie z tg osoba. *

. Wykonawca — Inspektor oswiadcza, iz osoba powyzej posiada uprawnienia do kierowania,

kontrolowania oraz nadzorowania budéw i robdét w zakresie zgodnym z nadzorowanym
przedmiotem zamowienia, okreslonym w Dokumentacji Technicznej.

. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany personelu Wykonawcy — Inspektora jedynie za uprzednia

pisemng zgodg Zamawiajgcego.

. Wykonawca - Inspektor z wiasnej inicjatywy zaproponuje zmiane swojego personelu

w nastepujgcych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) niewywigzywania sie wskazanych oséb z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

c) jezeli zmiana tych oséb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy — Inspektora.

. W przypadku zmiany personelu, nowe osoby powotfane do petnienia ww. obowigzkéw musza

spetniaé te same wymagania okre$lone w Zapytaniu ofertowym dla petnienia danej funkcji.

. Zamawiajgcy moze zgdac od Wykonawcy — Inspektora zmiany oséb jezeli uzna, ze nie wykonuja

nalezycie swoich obowigzkdéw wynikajgcych z umowy. Wykonawca — Inspektor obowigzany jest
dokonac¢ zmiany tych oséb w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

84
Obowigzki Wykonawcy — Inspektora

. Zapewnienie petfnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej.

. Sprawdzanie prawidtowosci wykonania kosztoryséow ofertowych ztozonych przez wykonawcow

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia na roboty budowlane.

. Zapewnienie ciggtosci Swiadczonej ustugi.
. Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej

realizacji z umowg (zawartg miedzy wykonawca robét a Zamawiajgcym) i projektem, aktualnie
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

. Uczestniczenie w przekazaniu placu budowy wykonawcy robét budowlanych.
. Sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych, w tym

kontrola jakosci uzywanych materiatdw, Zzgadanie dodatkowych badan jakosciowych
(w szczegdlnosci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobéw  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczonych w budownictwie) oraz odbidr przedstawionych przez wykonawce robét
certyfikatow i deklaracji zgodnosci uzytych materiatéw.

. Przegladanie dziennika budowy celem m.in. kontroli prawidtowosci jego prowadzenia

i dokonywania w nim wpisow stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla
oceny wiasciwosci wykonanych robdt (zakresu, jakosci, w szczegdlnosci potwierdzenie
w dzienniku budowy zapiséw kierownika budowy w trakcie realizacji oraz gotowosci zadania
inwestycyjnego do odbioru).

. Stawianie sie na placu budowy nie pdzniej niz w nastepnym dniu roboczym od zawiadomienia

przez Zamawiajgcego.
Sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.
Uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych robét oraz przygotowanie i udziat we
wszelkich odbiorach oraz przekazywanie protokotow poszczegdlnych odbioréw do
uzytkownika - Zamawiajgcego.
Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad.
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Dokonywanie rozliczeh merytorycznych i finansowych budowy.
Sprawdzenie Dokumentacji Technicznej, a w przypadku stwierdzenia wad albo koniecznosci
wprowadzenia zmian wystgpienie do Zamawiajgcego na piSmie o wprowadzenie
odpowiednich korekt.
Kontrola sporzadzanej przez wykonawce roboét budowlanych dokumentacji powykonawczej
i ponoszenie odpowiedzialnosci przez Zamawiajgcym za jej prawidtowos¢ i kompletnosé.
Sprawdzanie posiadanych przez wykonawce robét budowlanych dokumentéw, uprawnien,
atestéw, wynikéw badan, itp., dotyczacych personelu wykonawcy robdt budowlanych,
wykonania robét oraz dostarczonych materiatéow i urzadzen.
Opiniowanie propozycji zmian technologii wykonania, zmian materiatowych oraz wyposazenia
proponowanych przez wykonawce robét budowlanych lub Zamawiajacego.
Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiajgcym, m.in.:
a) wszelkich protokotéw z czynnosci odbiorowych, obmiaréw oraz kosztoryséw
przedstawianych przez Wykonawce robét budowlanych,
b) propozycji wykonawcy robét budowlanych zmian w wykonaniu robét, polegajacych na:

- realizacji rob6t zamiennych,

- ograniczeniu zakresu rzeczowego robdét (tzw. ,,roboty zaniechane”),

- zmianie materiatow i urzadzen okreslonych w Dokumentacji Technicznej,

- wykonaniu robét dodatkowych,

- zmianie terminu wykonania robdét budowlanych,
c) dokumentacji powykonawcze;.
Sporzadzanie protokotéw koniecznosci w przypadku potrzeby wykonywania roboét
dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, uzasadniania potrzeby wykonywania tych prac
oraz wnioskowania do Zamawiajgcego o ich wykonanie.
Informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach w realizacji inwestycji, w tym
o wystepujacych odstepstwach jakosciowych, odstepstwach co do sposobu i terminu
wykonywania dzieta budowlanego.
Organizowanie i prowadzenie narad budowy, w ktdorych uczestniczg strony kontraktu
i uczestnicy procesu budowlanego oraz sporzadzanie protokotdw z tych narad, a nastepnie
przekazywanie ich na biezgco do Zamawiajgcego.
Biezgce dokumentowanie procesu inwestycyjnego, umozliwiajgce Zamawiajgcemu precyzyjng
kontrole nad jego przebiegiem — w zakresie i formie umozliwiajgce;j:
a) precyzyjny monitoring:

- jakosci i terminowosci realizacji robot,

- zakresu i sposobu rozwigzywania biezgcej problematyki technicznej i organizacyjnej

procesu budowlanego,

b) sporzgdzania na pismie comiesiecznych sprawozdan z realizacji inwestycji.
Inspektor ma prawo:

a) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecenia potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, dotyczace usuniecia nieprawidfowosci lub zagrozen, wykonania
préb i badan, robdét Ilub elementéw zakrytych wymagajacych odkrycia oraz
przedstawienia ekspertyz, zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi
i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz
urzgdzen technicznych,

b) zadac od kierownika budowy lub kierownika roboét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

c) w razie stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy przez wykonawce robdt w sposob
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wadliwy lub sprzeczny z umowa, wystawié¢ stosowne wnioski dla Zamawiajacego, tacznie
z wnioskiem o odstgpienie od umowy z winy wykonawcy robét budowlanych ze skutkami
przewidzianymi z tego tytutu.
Inspektor nie moze podejmowac decyzji, ktére wymagatyby zwiekszenia naktadéw
finansowych przewidzianych w umowie z wykonawca robo6t budowlanych.
W okresie gwarancyjnym Inspektor zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do:
a) uczestniczenia w okresowych przegladach gwarancyjnych,
b) nadzoru nad zgtaszaniem wad wykonawczych ujawnionych w okresie rekojmi czy
gwarancji jakosci oraz egzekwowania ich usuniecia lub zlecania ich usuniecia zastepczego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ wobec Zamawiajgcego za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie ustugi nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci za btedy i naruszenia
zasad praktyki zawodowej.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki prawne i finansowe spowodowane
istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, ktére nie
zostaty wczesniej zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Zakres prac przewidzianych do objecia nadzorem inwestorskim zawiera Dokumentacja
Techniczna opracowana na potrzeby tego zamdwienia — stanowigca zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy.

§5

Termin realizacji umowy
Rozpoczecie: w dniu podpisania umowy.
Zakonczenie: po koncowym odbiorze wszelkich wykonanych robdét budowlanych (za date
wykonania zamdwienia przyjmuje sie date odbioru, stwierdzong w bezusterkowym protokole
odbioru koicowego, podpisanym przez Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Wykonawce robét - nie pdiniej niz do dnia 07.12.2018) oraz w zakresie obowigzkdéw
wskazanych w § 4 pkt 24 przez okres gwarancji na roboty (38 miesiecy do dnia odbioru).
Przewidywany termin rozpoczecia robot budowlanych: pazdziernik 2018 r.
Przewidywany termin zakonczenia realizacji inwestycji: 07.12.2018 r.
W przypadku zmiany terminu realizacji zaméwienia przez wykonawce robdét budowlanych
automatycznie ulega zmianie o ten sam okres termin wykonania zamdéwienia Wykonawcy —
Inspektora.
Niezaleznie od terminu wykonania zamdwienia Wykonawca - Inspektor ma obowigzek by¢
w gotowosci oraz uczestniczyé w spotkaniach wyznaczonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarancyjnym oraz odbioru ostatecznego inwestycji.

§6
Wynagrodzenie i rozliczenia
Wynagrodzenie Wykonawcy ustala sie nastepujgco:

a) kwota Netto: ....oooeveviiieeeeeeeeee e, 7t
b) kwota brutto: ....eeeeeiieeiiiiiiicireeeeeeee e, zt
STOWNIE BrUttO: oo zt

Wynagrodzenie Wykonawcy — Inspektora ma charakter ryczattowy, w zwigzku z tym nie
podlega waloryzacji.

Wysokos$¢ wynagrodzenia, okreslonego w ofercie (zatgcznik nr 2 do umowy), nie moze ulec
zmianie bez wzgledu na ostateczny koszt i zakres robét budowlanych.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce - Inspektora realizacji ustug podwykonawcy,
Wykonawca — Inspektor jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zapfaty



W

wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.

Rozliczenie Wykonawcy - Inspektora nastgpi jednorazowo po korcowym odbiorze robét
budowlanych, na rachunek bankowy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

§7

Kary umowne, rozwigzanie umowy
W przypadku nie przystgpienia Wykonawcy — Inspektora do wykonywania swoich obowigzkéw
W wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy w terminie 3 dni od uptywu tego terminu jest
uprawniony do odstgpienia od umowy i naliczenia kar umownych w wysokosci 20%
wynagrodzenia (brutto) okreslonego w § 6 ust. 1. niniejszej Umowy.
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce -Inspektora
obowigzkéw umownych, Zamawiajgcy wezwie do ich wykonania lub nalezytego wykonania
i wyznaczy dodatkowy termin do ich nalezytego wykonywania nie dtuzszy niz 7 dni.
W przypadku nie dostosowania sie Wykonawcy — Inspektora do tego wezwania, Zamawiajgcy
w terminie 14 dni od uptywu tego terminu jest uprawniony do odstgpienia od Umowy
i naliczenia kar umownych w wysokosci 20% wynagrodzenia (brutto) okreslonego w § 6 ust. 1.
niniejszej umowy.
Zamawiajgcy niezaleznie od kar umownych moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach
ogolnych.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z wymagalnych naleznosci
Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢é od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w nastepujacych przypadkach: wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z zapisami
Zapytania ofertowego i / lub umowy, razgco niskiej jakosci wykonywanych ustug,
niedotrzymywania termindw wskazanych w umowie.
W razie wystgpienia istotnej okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 1 tygodnia od chwili powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§8

Postanowienia koricowe
Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
Sadem wtasciwym miejscowo w sporach w przedmiocie niniejszej Umowy jest sgd wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
Jurysdykcja dla rozstrzygania sporéw w przedmiocie niniejszej Umowy jest po stronie Polski.
Umowe zawarta zostata w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Strony majg obowigzek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego
swojej firmy, a takze o wszczeciu postepowania upadfosciowego, uktadowego i likwidacyjnego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego,
prawa budowlanego i wszystkich aktéw wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw
oraz umowe zawartg przez Zamawiajgcego z wykonawcg robot budowlanych.



§9
Wykaz zatacznikow
Zataczniki:
1) Dokumentacja Techniczna dla zadania,
2) Oferta Wykonawcy — Inspektora,
3) Zapytanie ofertowe,
4) Umowa Zamawiajgcego z wykonawcg robot budowlanych;

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

*niepotrzebne skresli¢



