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Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego 
Opis przedmiotu zamówienia 

Znak sprawy: PNNMP nr 2/2024 

 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia dotyczy sprawowania usługi pełnienia nadzoru 

inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa instalacji odnawialnych źródeł 

energii na potrzeby Parafii Rzymsko - katolickiej pw. Nawiedzenia NMP 

w Bobrownikach realizowanego w ramach zadania „Modernizacja 

zabytkowego kościoła w Bobrownikach na cele kulturalne”. 

Adres Inwestycji: Krasnoglin ska 1B, 08-500 Ryk; dz. nr 3581/2 obręb Bobrowniki 

2. Dokumentacja projektowa inwestycji oraz inne dokumenty inwestycji dostępne są 

pod adresem internetowym: 

 https://umryki.bip.lubelskie.pl/ (zamówienia publiczne – rejestr zamówień 
publicznych –symbol postępowania PNNMPnr 01/2023) 
 

3. SPECYFIKACJA DZIAŁAŃ WYKONAWCY NADZORU INWESTORSKIEGO: 

 
Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru należy: 
− Przygotowanie, na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji i wyjaśnień 

związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie, 
− Kontrola nad właściwym i terminowym wdrażaniem inwestycji, 
− Koordynowanie, na budowie, robót realizowanych przez Wykonawcę, 
− Administrowanie i zarządzanie robotami będącymi przedmiotem umowy na 

wykonanie robót budowlanych, w zakresie wynikającym z warunków zawartych w 
umowie, 

− Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw 
technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa 
budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji, 

− Zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad 
prowadzonymi robotami budowlanymi, 

− Zapewnienie nadzoru na placu budowy minimum dwa razy w tygodniu dla każdej 
części zadania, 

− Stawianie się na placu budowy najpóźniej w następnym dniu roboczym od 
zawiadomienia przez Zamawiającego i stwierdzeniu potrzeby jego przybycia, 

− Nadzór i akceptacja przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń, 
− Zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi 

wymaganiami wykonania robót, 
− Rzeczowe i finansowe rozliczenie robót wynikających z zawartej umowy z 

Wykonawcą robót, w tym sprawdzanie i akceptacja wszelkiego rodzaju protokołów 
z czynności odbiorowych, obmiarów robót oraz kosztorysów przedstawionych 
przez Wykonawcę robót 

− Sporządzanie dla Zamawiającego pisemnych sprawozdań z  postępu robót w czasie 
realizacji zadania 

https://umryki.bip.lubelskie.pl/
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− Przygotowanie dokumentacji do ewentualnego postępowania sądowego 
(ekspertyzy itp.), 

− Zachowanie poufności informacji,  
− Wnioski o dopuszczenie materiałów, prefabrykatów i wszystkich urządzeń   

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;  
− Sprawdzania robót kontrolnych; 

 
Wykonawca niniejszego zamówienia: 
− Działa w ścisłej współpracy z  Zamawiającym, mając zawsze na względzie pomyślne 

ukończenie Projektu zgodnie z dokumentacją, w sposób poprawny jakościowo w 
przewidzianych terminach i budżecie.  

− Wspiera Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, 
administracyjnych i finansowych związanych z realizacją umów na roboty 
budowlane, 

− Zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym. Czas i sposób wymiany 
informacji dostosuje do wymagań Zamawiającego; 

− Zapobiega roszczeniom Wykonawców robót; 
− Identyfikuje, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ryzyko powstania potencjalnych 

roszczeń ze strony Wykonawców robót i stron trzecich oraz informuje o tym 
Zamawiającego, wskazuje sposoby zapobiegania tym roszczeniom; 

− Powiadamia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawców robót oraz 
rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na 
terenie budowy; 

− Rozpatruje roszczenia Wykonawców robót i przedstawia je Zamawiającemu wraz z 
opinią i propozycją rozwiązań zapobiegających ewentualnym roszczeniom; 

− Bierze czynny udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób 
trzecich wywołanych realizacją Projektu, proponuje działania minimalizujące ich 
negatywny wpływ na realizację Projektu; 

− Wnioskuje o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez 
Wykonawców robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub 
niedbała w swojej pracy;  

− Wystawia opinię dotyczącą jakości wykonanych robót do raportu sporządzonego 
przez wykonawcę robót; 

− Sprawdza i akceptuje rozliczenia Wykonawcy robót oraz  pilnuje ich terminowego 
przedkładania Zamawiającemu; 

− Sporządza pełne rozliczenia końcowe budowy; 

− Wykonuje inne czynności nie określone powyżej przewidziane dla Inspektora 

nadzoru, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Prawa 

budowlanego, i innymi przepisami prawa, z postanowieniami decyzji odpowiednich 

organów i umową z Wykonawcą robót; 

 
Wykonawca niniejszego zamówienia będzie wnioskować wraz z uzasadnieniem o: 
− Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej – do Projektanta; 
− Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów arbitrażowych lub ekspertyz 

przez niezależną jednostkę, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami; 
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− Zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawcy robót nie 
usuną ich w wyznaczonym terminie; 

− Zmianę terminu wykonania robót i usługi w umowach o roboty budowlane, kiedy 
zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawców robót; 

− Wydanie Wykonawcy robót polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót, 
jeśli będzie miało to wpływ na zachowanie umownych terminów realizacji Projektu; 

− Wstrzymaniu części lub całości robót w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa 
ludzi, mienia lub działań niezgodnych z warunkami technicznymi, oraz umową i 
SWZ – do Wykonawcy Robót;  

− Zmianę osób wyznaczonych przez Wykonawcę robót do realizacji Projektu; 
 

Wykonawca niniejszego zamówienia oraz Zamawiający będą akceptować: 
− Przedstawiony przez Wykonawcę robót harmonogram i rozliczenia rzeczowo-

finansowe robót; 
− Laboratorium Wykonawcy robót, o ile nie zostało wskazane w jego ofercie oraz 

propozycję Wykonawcy Robót odnośnie zmiany laboratorium na inne niż wskazane 
w ofercie Wykonawcy Robót; 

− Sprzęt użyty przez Wykonawcę robót do realizacji przedmiotu zamówienia; 
− Źródła pozyskania materiałów miejscowych; 
− Miejsca składowania i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku 

prowadzenia robót budowlanych; 
− Zatwierdzać receptury, atesty itp. oraz technologię proponowanych przez 

Wykonawcę robót; 
 

Wykonawca – jest upoważniony i zobowiązany do: 
− Prowadzenia stałego nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami 

budowlanymi objętymi umową na roboty budowlane i kontrole nad wykonywanymi 
pracami w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo 
Budowlane i specyfikacji technicznych, warunków zawartych umów i zapytania 
ofertowego; 

− Nadzorowania, akceptacji i dokumentowania wykonywania robót zamiennych; 
− Wydania polecenia Wykonawcy robót odnośnie wykonania badań materiałów lub 

robót budzących wątpliwość co do ich jakości; 
− Prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości 

wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską;  

− Wydania polecenia sporządzania przez Wykonawcę robót wszelkich zmian 
rysunków w dokumentacji technicznej i specyfikacjach, które mogą okazać się 
konieczne lub zalecane w trakcie budowy, wynikające z potrzeby korekty rozwiązań 
projektowych oraz uzyskanie akceptacji projektanta dla tych rozwiązań; 

− Weryfikowania i zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez 
Wykonawcę robót; 

− Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy 
oraz utrzymania porządku na terenie budowy; 

− Kontroli przestrzegania przez Wykonawcę robót reguł bhp, 
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− Sprawdzenia wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy robót o wykrytych 
wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 

− Niezwłocznego reagowania na niewłaściwe działania Wykonawców, które mogą 
mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i realizację Projektu 

− Udzielania Zamawiającemu i Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i 
wyjaśnień dotyczących Projektu; 

− Uzyskiwania od projektanta, za zgodą Zamawiającego zgody na zmiany w zakresie 
projektu wykonawczego, 

− Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; 
− W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń do formułowania 

wniosków dla Zamawiającego, które winne zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
(oparte w zależności od sytuacji na analizie np. harmonogramu, dokumentów 
kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rozwiązaniami (co nie 
ogranicza możliwości formułowania innych rozwiązań). W przypadku 
niewyczerpującego wyjaśnienia lub jego braku Zamawiający zastrzega sobie prawo 
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

 
Kontrola rozliczeń. 

a) Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zobowiązany będzie 
monitorować postęp robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego 
zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującymi przy realizacji Projektu 
harmonogramami i zdefiniowanymi wskaźnikami, warunkami zawartych umów i 
zapytania ofertowego w tym między innymi: 
− Prowadzenia bieżącej kontroli Projektu; 
− Sprawdzenie i akceptowanie tabel rozliczeniowych Wykonawcy robót do 

odbiorów częściowych i ostatecznych, sprawdzanie ich zgodności z 
dokumentacją techniczną, zatwierdzonym harmonogramem, warunkami 
umowy i zapytaniem ofertowym oraz rzeczywistym zaawansowaniem robót; 

− Dokonywania obmiaru sprawdzającego i odbioru technicznego wykonanych 
robót; 

− Przedstawiania Zamawiającemu pisemnych informacji na temat wyceny stawek 
wszelkich nieprzewidzianych robót i badań; 

− Wnioskowanie o wprowadzenie zmian korzystnych dla realizacji Projektu oraz 
ocena ich kosztu, uzyskanie akceptacji Zamawiającego na ich wprowadzenie. 
Nadzór przy realizacji wnioskowanych zmian w ramach realizowanego 
Projektu; 

− Sprawdzenie etapu przygotowania do odbioru częściowego, technicznego i 
odbioru terenu oraz ostatecznego robót, sprawdzenia kompletności i 
prawidłowości przedłożonych przez Wykonawców robót dokumentów 
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo  w odbiorze robót; 

− Sprawdzania zasadności wprowadzenia robót zamiennych oraz ich wyceny; 
− Sprawdzenia zestawień ilości i wartości wykonanych robót oraz potwierdzenia 

protokołów odbioru robót; 
− Rozliczenia umów o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia; 
− Wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych  z realizacją 

Projektu wymaganych przez Zamawiającego;  
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− Dokonania rozliczenia końcowego Projektu; 
 
Dokumentacja fotograficzna i filmowa. 
− Inspektor koordynujący dokumentuje stan istniejący i docelowy, a także postęp 

robót (etapy odbioru robót zanikających, częściowych) w formie papierowej lub 
cyfrowej na płycie CD lub innym nośniku w postaci zdjęć; 

− Kompletną dokumentację fotograficzną należy zgromadzić w oddzielnym albumie 
opisanym w sposób uzgodniony z Zamawiającym i przekazać na etapie odbioru 
ostatecznego; 

 
Przeglądy gwarancyjne i odbiór gwarancyjny. 
Wykonawca niniejszego zamówienia uczestniczy w: 
− Bieżących przeglądach gwarancyjnych polegających na corocznej ocenie stanu 

technicznego jakości robót w obecności przedstawicieli Zamawiającego 
i  wykonawcy robót, zakończonych spisaniem protokołów stwierdzających brak 
lub wystąpienie usterek, wad  oraz ich usunięcie; 

− Końcowym odbiorze gwarancyjnym polegającym na ocenie stanu technicznego 
jakości robót dokonanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy 
niniejszego zamówienia w obecności wykonawcy robót dokonanym w ciągu 30 dni 
przed upływem okresu gwarancji i zakończonym spisaniem protokołów 
stwierdzających brak lub wystąpienie usterek, wad i ich usunięcie; 

− Terminy przeglądów i odbioru gwarancyjnego Wykonawca uzgadnia z osobą 
odpowiedzialną za projekt ze strony Zamawiającego; 

− Inspektor nadzoru akceptuje przedstawiony przez Wykonawcę robót sposób 
usunięcia, naprawy powstałych usterek i wad; 

− Wykonawca niniejszego zamówienia zobowiązany jest do kontroli i odbioru 

wykonywanych napraw usterek i wad; 

− Wykonawca niniejszego zamówienia sporządza dokumentację fotograficzną 

z  wykonanych przeglądów i odbiorów gwarancyjnych i z dokonywanych napraw; 

 


