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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1 WSTEP
1.4 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Nazwa zadania: Modernizacja i doposazenie pomieszczen przeznaczonych na galeri¢
sztuki i pracownie plastyczna.

Zamawiajacy: Uniwersytet Trzeciego Wieku, Warszawska 11, 08-500 Ryki
1.2 Przedmiot i zakres robot
1.21 Zestawienie obiektow wchodzacych w skiad zadania
+ istniejace pomieszczenia w budynku Miejskiego Osrodka Kultury — przewidziane do
remontu
1.2.2 Podstawowe wielko$ci charakteryzujace obiekt

— powierzchnia pomieszczenia galerii — 133 m?
— powierzchnia pomieszczenia pracowni -uzytkowa — 70 m?
— liczba kondygnacji — 1

1.23 Zakres i rodzaj rob6t budowlanych
Zakres robét obejmuje prace remontowe w dwdch pomieszczeniach budynku uzytecznosci
publicznej w tym m.in.: renowacji sufitéw i $cian, demontaz starej warstwy posadzkowej i
utozenie nowej, demontaze drzwi, grzejnikow i montaz nowych.

1.3 Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Przed przystagpieniem do robét nalezy:
« zapewnié dostawe niezbednych medioéw (na czas budowy);
« zapewnié miejsce sktadowania materiaéw (na czas budowy);

1.4 Informacje o terenie budowy
Na terenie przedmiotowej dziatki zlokalizowany jest funkcjonujgcy budynek Miejskiego Os$rodka
Kultury. Istnieje mozliwos¢ podtaczenia sie¢ do instalacji w obiekcie — po uprzednim uzgodnieniu z
inwestorem. Pobor energii elektrycznej na potrzeby prac budowlanych bedzie odbywat sie¢ na warunkach
uzgodnionych wczesniej z Zamawiajacym. Ewentualnie nalezy przewidzie¢ zapewnienie dostawy mediéw z
sieci. Wykonanie tymczasowych przytaczen do sieci — na czas budowy nalezy uzgodni¢ z zarzgdcami
poszczegolnych mediéw. Roboty nalezy prowadzié w sposob nie naruszajgcy interesow oséb trzecich.

1.5 Organizacja rob6t, przekazanie placu budowy
Zamawiajacy (Inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
(kontrakcie) o wykonanie robot.

1.6 zabezpieczenie interes6w oséb trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewnic
ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Istniejace instalacje, np. kable, rurociggi, itp. powinny by¢
szczegdlowo zaznaczone na planie sytuacyjnym przez Wykonawce, w oparciu o uzyskane informacje.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu oraz w budynkach, spowodowane w trakcie wykonywania
robét budowlanych. Uszkodzone w trakcie prac elementy wykonawca wymieni na wiasny koszt.

1.7 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow i
normatywéw z zakresu ochrony $rodowiska na placu rozbiérki / budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie zanieczyszczen powietrza i wody, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot
budowlanych.
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1.8 Warunki bezpieczeristwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a
w szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace zatogi w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagarn sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w
urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy. Wykonawca
bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepiséw bezpieczeristwa przeciwpozarowego.

1.9 Warunki organizacji ruchu
W razie potrzeby wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z zarzadem drég projektu
organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.10 ogrodzenie placu budowy
Teren budowy nalezy ogrodzi¢, przy jednoczesnym spetnieniu zobowigzan:
— przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptaciji,
— utrzymania porzadku na placu budowy;,
— wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladowania materiatéw i elementéw budowlanych,
— utrzymywania w czystosci placu budowy i terenu uzytkowanego, szczegblnie w okresie wywozu
demontowanych rzeczy z terenu;

1.11 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wykonawca opracuje (jezeli bedzie wymagany) projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla budowy
usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska stosowne uzgodnienia.

1.12 Nazwy i kody: grup robét, klas robo6t i kategorii robo6t

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV 45100000-8 Roboty przygotowawcze

CPV 45110000-1 Roboty rozbiorkowe

CPV 45421100-5 Stolarka i $lusarka drzwiowa
CPV 45442100-8 Prace malarskie

CPV 45331100-7 Wymiana grzejnikow

CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtag
CPV 45310000-3 Instalacje elektryczne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia. Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.13 Okreslenia podstawowe
Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy,
ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce
na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.
Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robét budowlanych, dla
ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe - skiada sie w szczegdblnosci z: projektu budowlanego,
projektow wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (gdy
tak wynika z ustawy Prawo budowlane)
Plac budowy / teren budowy — wydzielone i najczesciej odgrodzone miejsce, przeznaczone do
prowadzenia robot budowlanych (np. budowa, przebudowa, remont, rozbidrka).
Dokumentacja powykonawcza budowy - skiada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatno$ci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu wiasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbior danych przestrzennych i opisowych
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sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajgcych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:

a) inwentaryzaciji architektoniczno-budowlane;

b) opracowaniu geadezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycj,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktow wysokosciowych (reperow),

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementéw ulegajgcych zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajgcych w trakcie uzytkowania okresowego badania
przemieszczen i odksztatcen.

Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz.Urz. L
340 z 16.12.2002 r.,z pdzn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspdlny Stownik Zamoéwier (CPV).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach 0,00, i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obsfugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wsp6tzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
_dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Obmiar rob6t - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych,
nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (rob6t budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajgcych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodoéw
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sig takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako ,odbiér koricowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formaina nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koricowym®,
polegajagcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie
bedaca Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakoriczenia robét budowlanych, gcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci | wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspélny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonym na potrzeby zaméwieri publicznych. Sktada sie ze stownika giéwnego oraz stownika
uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamdéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
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wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

Zarzadzajgcy realizacjqa umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

21 Wymagania ogélne dotyczace wiasciwosci materatéw i wyrobéw
Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg byé¢ stosowane wyigcznie wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. | pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze ze powinny byé zgodne z
wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca robot powinien
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegotowe informacje o zrodle produkcji, zakupu
wyrobow budowlanych i urzadzer przewidywanych do realizacji rob6t - wiasciwie oznaczonych,
posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska
Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy (jezeli jest wymagany) jest
obowigzany przez caly okres wykonywania robot budowlanych przechowywaé¢ dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2 wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i jakoscig materiatéw i wyré6bow

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialéw na placu budowy. Tymczasowe
miejsca sktadowania powinny byé okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Sktadowane materialy, elementy i urzagdzenia powinny byé¢ dostepne
Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem diuzej sktadowanych
materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
— Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizaciji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
— Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robét, a
takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji Zamawiajgcego, powinny byé niezwtocznie usuniete z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajgcym (Inwestorem) moze
pozwolic Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementow budowlanych nie odpowiadajgcych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w
tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub elementéw. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub
urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnosé¢ techniczng i kosztowa.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw
Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatow
i elementéw budowlanych oraz urzadzer w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Po uzgodnieniu z autorem projektu i
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, podjeta zostanie odpowiednia decyzja. Wybrany i zaakceptowany
materiat (element budowlany lub urzgdzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez zgody Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien byé zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegébtowych
specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robét. W przypadku braku odpowiednich ustalen w
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specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego u kopie .
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy lub kontraktu moga
byé zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich érodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na stan i jakos$é transportowanych materiatow. Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w szczegotowej specyfikacii technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub
urzagdzen wyposazenia wymagaia specjalistycznego sprzetu transportowego.

41 Transport poziomy
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzer
przewozonych materiatow i elementow, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Liczba i rodzaje
srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Powinny zapewni¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

4.2 Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych w innych przypadkach sposéb transportu musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji rob6t (jak jest
wymagany). Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za dokitadne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.
Nastepstwa btedu popeinionego przez Wykonawce w wytyczeniu elementéw obiektu i wyznaczeniu robot
bedg poprawione przez \Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robét przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokiadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub zarzgdzajacego dotyczace akceptacji wyboru materiatow,
elementéw budowlanych, elementow robét, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do
wykonywanych robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatéw i robét, uwzgledni rozrzuty wystepujgce przy produkcii i
badaniach materiatow, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wplyw na rozwazany problem.
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie pozniej niz w
wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 projekt placu rozbiérki / budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizaciji placu budowy. Projekt sktada sie z czgsci
opisowej i graficznej.
Czes¢ opisowa:

. wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej
zadaszonej oraz skiadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,
przemieszczania placu budowy

«  sposob dostarczania materiatow i innych elementow.

«  wielkosé potrzeb w korzystaniu z wody i energii elekirycznej,

. zasady o$wietlenia placu budowy.

«  rodzaj i iloé¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

«  warunki gromadzenia i usuwania odpadéw z placu budowy,

« zabezpieczenie istniejgcych elemetow.

Czes¢ graficzna:
«  granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,
. usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, skladowisk, a w
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razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,

e drogi dojazdowe,

*  punkt przytgczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktow odbioru, a
takze odprowadzenia $ciekow,

* rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantw, przeciwpozarowych zbiornikow
wodnych itp.

5.3 projekt organizacji rozbiérki / budowy
Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji rozbiorki / budowy.
Projekt organizacji rozbiérki / budowy obejmuje m.in.:
*  szczegotowe zastawienie ilosci robét z charakterystyka techniczna,
* metody i systemy wykonania robot z uwzglednieniem srodkéw realizacji, jak: materiaty,
maszyny i urzgdzenia pomacnicze, zatrudnienie i in.,
* harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,
e plany zatrudnienia,
¢ zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw,
 instrukcje montazowe i bhp,
*  rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan (o ile sgwymagane),

5.4 likwidacja placu budowy
Nalezy poda¢, ze Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi
o porzadku.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot, jakosci materiatéw i elementéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania materiatéw i robét. Do obowigzkéw
Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Zamawiajagcemu lub zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i
planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i
badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badar ich
czestotliwosci sg okreslone w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Jezeli Wykonawca dysponuje
wiasnym laboratorium, dostarczyZamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
cenie dokonywania ich inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do
specjalistycznego laboratorium, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wymagaé dokumentéw
potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

6.2 Pobieranie probek
Probki do badan bedg pobierane losowo (jezeli zajdzie potrzeba). Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego wyniki badarn.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badar jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.

6.4 Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
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« pozwolenie na budowe/zgtoszenie robét budowlanych wraz z zatgczonym projektem
budowlanym,
e dziennik budowy,
« protokoly odbioréw czesciowych i koncowych,
«  ksigzke obmiaréw robot,
« certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobaty
techniczne, protokoly koniecznosci dotyczace robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
74 Znaczenie oraz ogélne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiaru

Podziat przedmiaru robét nalezy opracowa¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie dla przedmiotowej
inwestycji lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy naktadow
rzeczowych. Tabele przedmiaru robét powinny zawierac pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym.
Ogolne zasady obmiaru robét dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy (decyzje o
prowadzeniu ksiegi obmiaru uzaleznia sie od rodzaju zawarcia umowy). Obmiar robét bedzie okreslac¢
faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych rob6t. Powiadomienie powinno
nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane s3 do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiarow jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robét rozbiérkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub
opuszczenie (przeoczenie) W ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych bigdow lub pominietych
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi
inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Diugosci pomigdzy wyszczegoinionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane
w [m]. Jezeli szczegolowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla kreslonych robét inaczej, objetosci beda
wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu diugosci, objetosci i
powierzchni stosuje sig doktadnos¢ do dwdch znakow po przecinku.
llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wazne Swiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w
nalezytym stanie przez caly okres trwania robot. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie
obmiaru robét, wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

7.4 Czas przeprowadzania pomiaréw
Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepujgcej dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzac w
czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Rodzaje odbioréw
Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiorow: odbior czesciowy, odbiér etapowy, odbior robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, odbiér koricowy, odbi6r po okresie rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).
Ponadto wystepuja nastepujgce odbiory: przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz
rozruch technologiczny. Zasady odbioréw rob6t moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.
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8.2 Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego odbioru
robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki
bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.3 Odbiory przewod6w kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania préb, badan i odbioru przewodéw kominowych, instalacji i
urzgdzen technicznych przed dokonaniem koricowego odbioru obiektu budowlanego.
Préby i odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych, powinny obejmowaé w
szczegdblnosci (w niezbednym zakresie):

e przewody kominowe,

* instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce budowlanej:
kanalizacyjne, wodociggowe, przeciwpozarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyijne,
elektroenergetyczne i o$wietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe,

* urzgdzenia techniczne hydroforni, kotlowni, weztdéw ciepinych i inne,
Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzgledniaé zasady odbioru zawarte w odpowiednich
Polskich Normach oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét” lub innych publikacjach
technicznych.

8.4 Odbidr czesciowy i odbidr etapowy
Nalezy okresli¢c ewentualne odbiory czesciowe i etapowe. Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych czesci rob6t (np. stan zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wigksze budynki lub obiekty moga
by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu rob6t mogg byé przedmiotem odbioru.
Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét stanowigcych z reguly catosé techniczna.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie¢ do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie
projektowania organizacji robét.
Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

8.5 Odbior koricowy
Odbidr koncowy przeprowadza sig w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy podaé gtdwneczynnosci, ktére ma przedsiewzigé
Wykonawca.
Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy - sporzgdzajgc Protokét odbioru robét budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do
usuniecia przez Wykonawece.
W czasie odbioru koricowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonanych robét uzupelniajacych i
poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewodoéw kominowych, instalaciji, urzgdzen technicznych. W
przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robat
uzupetniajgcych. Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustalic nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdinych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem
toleranciji) i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trwato$é, Komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub
kontrakcie.

8.6 Odbiér po okresie rekojmi
Nalezy podac¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub Wiasciciel obiektu organizuje odbior ,po
okresie rekojmi". Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:
* umowy o wykonaniu robét budowlanych,
e protokotu odbioru koncowego obiektu,
+ dokumentéw potwierdzajgcych usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego obiektu
(jezeli byty zgtoszone wady),
+ dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych
wad,
« innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
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8.7

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo
budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu wchodzg m.in.(w niezbgdnym zakresie):

1.

NogaLb

®

10.

11.

12,
13.
14.
15,

pozwolenie na budowe / zgtoszenie robét budowlanych, projekt budowlany, projekt wykonawczy i
inne projekty, przedmiar robét, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu / wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji budowy,

dziennik montazu (rozbidrki)-jezeli byt prowadzony,

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen

technicznych oraz windy, podnosnika, platformy oraz przewodéw kominowych,

dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i

Zamawiajgcegdo,

rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania

tych robét wiascicielom urzgdzen,

oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i zapisami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami pozwolenia na budowe/zgtoszenia
robét budowlanych oraz przepisami

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku placu budowy a takze - w razie korzystania- z
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci budynku lub lokalu,

c) o whasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

aprobaty techniczne (deklaracje zgodno$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa .B" dla

materiatdw i urzgdzen,

instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen,

karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszia potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem rob6t, po szes¢ egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
Wymaég ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na dostawe urzgdzen lub wykonanie robot.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:

©OoONOOTAWN=

Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzgdzenia (systemu)

Spis tresci

Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia

Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania z eksploatacii
Instrukcje postepowania awaryjnego

Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i
wykazami czesci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia
prawidiowej eksploatacji i trwato$ci urzgdzen
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10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzer i aparatow wymagane jest odrebne opracowanie
instrukeji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny byé¢ podane w projekcie
technologicznym.

8.9 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty (w niezbednym zakresie):

1. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe / zgtoszenia robét budowlanych, doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt wykonawczy
oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robét,
potwierdzone przez projektanta i Zamawiajgcego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3. szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne),

4. recepty i ustalenia technologiczne,

5. dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiardw (oryginaty),

6. wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi i Programem zapewnienia jako$ci,

7. protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robat zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegStowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia
Jakosci,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych inwestycji oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom instalacji,

9  ROZLICZENIE ROBOT
Zaleznie od sposobu zawarcia umowy zalezy czy rozliczanie robot podstawowych bedzie dokonane w
systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz jakie bedg zasady ptatnosci za wykonane roboty. Nalezy
takze okreslic sposéb rozliczania robét tymczasowych np. tymczasowe przektadanie instalacji na placu
budowy, rusztowania i in., a takze prac towarzyszacych. Podstawa rozliczenia za wykonane roboty bedg ceny
jednostkowe poszczegélnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedgcym zatgcznikiem do umowy.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty mogg by¢ takze okreslone w umowie.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Dokumentacja projektowana
10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 1. ROBOTY REMONTOWE | RENOWCYJNE
CPV 45453000-7

1 Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z renowacjg dwéch pomieszczen w budynku Miejskiego Centrum Kultury.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotyczg zasad prowadzenia robét przygotowawczych
i konserwatorskich:
wymiane drzwi wejsciowych do pomieszczen;
malowanie $cian farbg emulsyjna;
malowanie sufitu farba akrylowg;
czyszczenie i malowanie schodéw o stopniach drewnianych
demontaz i montaz wyktadzin podfogowych;
mycie oktadziny sufitowej w jednym pomieszczniu
wymiana grzejnikow
wymiana opraw o$wietleniowych,
posprzatanie po wykonanych pracach, wywéz gruzu, $mieci,

1.4 Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materiaty
2.1 Farbailakier

211 Akrylowa farba emulsyjna 2 w1 podkiad i farba nawierzchniowa w jednym do stosowania we
wnetrzach na $ciany i sufity. Farba w kolorze biatym o matowym efekcie wykonczenia.

2.1.2  Lakier poliuretanowy do parkietu o zwigkszonej odpornosci na $cieranie, udar i zarysowania
do stosowania w miejscach o zwiekszonym ruchu pieszym. Lakier w kolorze bezbarwnym,
matowy.

2.1.3 Wodna emalia akrylowa do drewna, tworzgca trwate niezétkngce powioki, stosowana do
wnetrz, rozpuszczana za pomocg wody. Farba w kolorze biatym o satynowym wykoniczeniu.
Nakfadana w minimum dwdch warstwach.

2.2 Szpachla naprawcza

221 do $cian — cementowo-wapienna o maksymalnym uziarnieniu 0,2mm, obrabiana bez
szlifowania

2.2.2 do poditég — cementowa uniwersalna zaprawa naprawcza ulepszona zywicg syntetyczng do
wszystkich podiozy stosowanych pod krycie wyktadzinami. O grubosci warstwy 1-25 mm,
stosowana do wnetrz syntyetyczne;j.

2.3 drzwi wewnetrzne
Drzwi ptycinowe, drewniane w kolorze biatym w oscieznicach drewnianych. Skrzydio proste, wyposazone w
minimum dwa okucia zawiasowe, obustronnie w klamke. W drzwiach w zaleznosci od przeznaczenia nalezy
przewidzie¢ zamek patentowy lub zamek wytrychowy. Wymiary zgodne z dokumentacjg projektowg. Przed
zamowieniem drzwi nalezy wykonaé pomiar na budowie.

2.4 Wyktadzina

241 wyktadzina PCV rulonowa stosowana do pomieszczri o zwigkszonym natezeniu ruchu,
antyposlizgowa R10, zabezpieczona powierzchnia PUR, o dobrej odpornosci na kétka
meblowe, trudnozapalna. Wyktadzina fgczona za pomocg spawania. Wykigdzine uktadaéna
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klej zgodnie z wytycznymi producenta materiatu. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym i
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

2.4.2 panel winylowy do stosowania w pomieszczeniach o zwigkszonym natezeniu ruchu. Panel o
grubosci 5 mm, montowany na system click, trudnozapalny. Pod panel nalezy stosowa¢ maty
podktadowe zgodnie z wytycznymi producenta. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym i
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

2.5 Grzejnik
2.5.1  Grzejniki ptytowe stalowe zgodne z dokumentacjg projektowa i przedmiarem

2.6 Oprawy oswietleniowe
2.6.1 Oprawy sufitowe o zaréwkach led — zgodne z dokumentacjg projektowg i przedmiarem.

3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w dalszej czesci specyfikacji. Sprzet uzywany do robot
montazowych wyposazenia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4 Transport
Wymagania dotyczgce transportu materiatéw podano w dalszej czesci specyfikaciji.

5 Wykonanie robot.
Wymagania dotyczgce robdt podano w dalszej czeéci specyfikacii.

6 Kontrola jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej - wymagania ogdélne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

7 Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Czesci ogolnej” specyfikacji. Jako jednostke obmiarowg
nalezy przyjg¢ komplet dostaw i prac montazowych.

8 Odbiory robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Czesci ogolnej” specyfikacji. W przypadku stwierdzenia odchylen,
Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swoj
koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

9 Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego lub na podstawie wyceny indywidualnej, ustalonej po
wyborze poszczegolnych urzadzen i materiatow oraz technologii ich montazu. Cena jednostkowa pozyciji
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w
Dokumentacji Projektowe;.
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SST 2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45100000-8

1 Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przygotowawczych dla planowanej inwestycji.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce rozpoczecie robot
rozbiorkowych i budowlanych, w tym m.in.
- zabezpieczenie placu rozbiorki / budowy
zabezpieczenie istniejgcych elementéw instalacyjnych
organizacja placu budowy
pomiary
- zapewnienie niezbednych mediow i pomieszczen sanitarnych na placu budowy
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2 Materialy
Dla powyzszych robét materiaty nie wystepujg

3 Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane przy pomocy dowolnego sprzetu, ktory zostanie zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

4 Transport
Transport bedzie odbywat sie $rodkami transportu, uzaleznionymi od rodzaju przewozonych materiatéw lub
elementéw, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

5 Wykonanie robot
W ramach wykonywanych prac nalezy:
- plac rozbiorki / budowy ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- wygrodzi¢ i oznakowac strefy robét,
- uzgodnic¢ wylgczenie fragmentow komunikacji wewnetrznej,
- zorganizowac i oznakowaé wyjécie z placu rozbiorki / budowy

6 Kontrola i jako$¢ robot
Powinna odbywac¢ sie na biezgco, w zaleznosci od wykonywanych czynnosci.

7 Obmiar robo6t

Jednostki obmiarowe uzaleznione bedg od konkretnego zakresu realizowanych prac i bedg uzgadniane z
Inspektorem Nadzoru.

8 Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9 Podstawa ptatnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7.

10 Uwagi szczegotowe
Wykonawca ponosi koszty ewentualnego wywozu i utylizacji gruzu i innych materiatow, jezeli na takie
napotka w trakcie realizacji prac przygotowawczych.
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SST 3. ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45110000-1

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbioru robét rozbidrkowych
/demontazowych zwigzanych z modernizacjg pomieszczen w budynki Miejskiego Centrum Kultury.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres roboét objetych SST
W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie nastepujgce prace rozbiérkowe:
1.3.1  wyniesienie mebli i urzgdzen z pomieszczenia;
1.3.2  demontaz skrzydet drzwiowych do wymiany;
1.3.3 zabezpieczenie folig budowlang elementow nie bedacych przedmiotem remontu;
- demontaz wierzchniej warstwy podiogowe;j;
- Wwykucie starych os$cieznic drzwiowych;
- demontaz grzejnikéw;
- demontaz opraw oswietleniowych

2 Materialy pochodzgce z rozbidrki
Tynk, elementy drewniane, wierzchnia warstwa podiogi, elementy wyposazenia budynku, grzejniki, rury
stalowe.

3 Sprzet
Mtoty, miotki, szufle, wiadra, noze, pity do ciecia drewna.
Przy zrywaniu lub rozbiorce obiektow wierzchniej warstwy podtogo nastepujgcych zasad:
- stosowac rekawice ochronne przy pracach wumagajgcych podtugiwania sie ostymi nazedziami;
- przy cigciach elementéw pitami mechanicznymi nalezy zabezpieczy¢ oczy stosujgc odpowiednie
okulary ochronne;

4 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwoséci przewozonych materiatow. Do usuwania gruzu w czasie robot
rozbiorkowych nalezy stosowaé taczki lub wiadra. Transport z terenu budowy: samochod skrzyniowy i
wywrotka. Odwiezienie drewna, ziomu, szkfa i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywac gruzu
do ponownego zuzycia.

5 Wykonanie robét
Przy robotach rozbiorkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykonac¢ stosowne
zabezpieczenia. Prowadzenie robét rozbiorkowych, jesli zachodzi mozliwosé zniszczenia czesci konstrukgiji
obiektu nalezy bezwarunkowo wstrzymaé roboty rozbiorkowe. Prace rozbiorkowe wykonywaé mozna tylko
wedtug projektu i pod nadzorem uprawnionych osob.

5.1 Zaplanowanie prac rozbiérkowych (w niezbednym zakresie)
Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, czyli:
zabezpieczy¢ wszystkie przejscia w zasiegu robot. Zaleznie od warunkow rozbiorke wykonuje sie recznie
(uzywajgc mtotow i kilofow) albo mechanicznie - uzywajgc pit tarczowych. Prace rozbiorkowe nalezy
planowac tak, by w maksymalnym stopniu odzyska¢ materiaty nadajgce sie do ponownego uzycia. Te, ktore
bedg wykorzystane, trzeba posegregowad i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Gruz i inne materialy powstate
z demontazy trzeba od razu usuwaé z budynku, aby nie stwazaly zagrozenia. Nie wolno elementéow
rozbiérkowych wyrzucac¢ przez otwory drzwiowe, najlepiej wynosi¢ za pomocg wiader.
W czasie rozbiorki:

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotaé nieoprzewidzianego spadania lub zawalenia

innego;

- nie wolno zrzucaé jakichkolwiek materiatow:

- nie wolno usuwac¢ elementéw budynku przez podkopywanie lub podcinanie.

5.2 Podstawowe zasady rozbiorki / demontazu
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5.2.1 W pierwszej kolejnosci nalezy oprézni¢ pomieszczenia z mebli i innych elementoéw;
5.2.2  usungc wierzchnie warstwy podtogowe:

5.2.3  zdemontowac skrzydta drzwiowe z o$cieznic

5.2.4  usungc przez wyciecie i wykucie oscieznic przezaczonych do wymiany;

525  zdemontowac elementy instalacji grzewczych

6 Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku Zagrozen na miejscu

7 Jednostka obmiaru
demontaz oktadzin — m2, wyniesienie gruzu — ms3, wywoz ztomu —t, wywoz elem drewnianych — m3;

8 Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu. Inspektor
dokonuje na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

9 Podstawa ptatnosci

Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy. Zapisane w
dzienniku budowy ilosci i po odbiorze robot.

10 Przepisy zwigzane

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiorkowych - Rozp. Min. Bud. | Przemysiu
Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pozniejszymi zmianami.
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SST 4. STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA
CPV 45421100-5

1 Wstep
1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaci technicznej jest wykonanie i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem montazu stolarki i $lusarki drzwiowe;j i okienne;j.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki i $lusarki drzwiowej w tym:
wewnetrznej stolarki drzwiowej;

1.4 Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogéine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materialy
2.1 Drzwi wewnetrzne
Drzwi wewnetrzne wykona¢ zgodnie z informacjami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Nalezy stosowaé
drzwi typowe, plycinowe, drewniane, wyposazone w zamki patentowe i wytrychowe. W zaleznosci
odprzeznaczenia - petne, z podcieciem / z kratkg nawiewng w dolnej czesci drzwi. Wbudowaé nalezy stolarke
kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami wykoriczeniowymi (powioki malarskie i
okleiny).
Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki drzwiowej nie powinny by¢ nie wieksze niz podano ponizej.
Roznice wymiarow w mm drzwi:
- wymiary zewn. oscieznicy do I m
powyzej I m
roznica dtugosci przeciwlegtych elementow do I m
oscieznicy mierzona w $wietle powyzej | m
przekatnych skrzydet we wrebie | do 2 m
powyzej 2 m
elementow grubo$¢ do 40 mm
powyzej 40 mm
grubosc skrzydta

TN WWN=a OO,

3 Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by uzyty dowolny sprzet.

4 Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawierac¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Elementy mogg by¢ przewozone
dowolnym $rodkiem transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5 Wykonanie robét.
5.1 Zalecenia ogdlne.
5.1.1  Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:
prawidtowos$¢ wykonania osciezy;
mozliwo$¢ mocowania elementow do $cian;
jakos¢ dostarczonych elementow do wbudowania:
5.1.2 Ogolne zasady montazu
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez
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Inspektora Nadzoru. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia
dopuszcza sig osadzanie elementow za pomoca kotkow rozporowych, pod
warunkiem zachowania odpowiednich walorow antywywazeniowych. Osadzone elementy powinny byé
uszczelnione miedzy o$ciezem a oscieznicg lub $ciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie
lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé z elastycznej masy uszczelniajgce;.

5.1.3 Osadzenie i uszczelnienie stolarki
Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robot murowych. Stolarke montowa¢ wg
zalecen producenta najlepiej przez ekipy wyspecjalizowane, majgce podpisane umowy na montaz z
producentem. Osadzenie nalezy wykonaé tak, aby drzwi spetniaty przewidywane walory antywlamaniowe i
antywywazeniowe. Szczeliny migedzy oscieznicg a murem wypetnié materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu $wiadectwem ITB. Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w
pionie i poziomie. Po zmontowaniu doktadnie zamknag i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzow w
stykach elementow.

o . warto$¢ luzu i odchytek
miejsca luzow = -
okien drzwi
luz miedzy skrzydfami +2 +2
Miedzy skrzydfami, a oscieznicg -1 -1

6 Kontrola jakosci robét
6.1 Badanie materiatéw
Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnosé z wymaganiami dokumentaciji i normami
panstwowymi.

6.2 Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac
Sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potgczenkonstrukcyjnych, prawidiowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badaf nalezy
sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3 Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowa¢é

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglagd wbudowanych elementow oraz ich zgodnosé z dokumentacjg

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionu i spoziomowania;

7 Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest ilo§¢ m2 elementow zamontowanych wraz z uszczelnieniem. Okna i drzwi
(materiat) mogg by¢ rozliczane sztukowo. llosé robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 Odbiory robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9 Podstawa platnosci
Ptaci sig w jednostkach wg pkt. 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otworow, oczyszczenie stanowiska pracy.

10 Przepisy zwigzane
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-BN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zigczy spawanych. Nazwy i okreslenia. :
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkfo ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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SST 5. PRACE MALARSKIE
CPV 45442100-8

1 Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot malarskich w obiekcie:
malowanie tynkow farbami emulsyjnymi
malowanie powierzchni drewnianch farbami akrylowymi
malowanie powierzchni drewnianych lakierem

1.4 Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materialy
2.1 Farby budowlane gotowe
2.1.1  Informacja ogdlna
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectwdopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie farby kolorowe mieszane komputerowo
przez producenta.
2.1.2  Farby akrylowe emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Stosowac farby zapewniajgce odporno$é na dziatanie czynnikow chemicznych i pozwalajgce na
Zmywanie zanieczyszczen przy pomocy detergentow oraz z uzyciem wody.
2.1.3 Wodna emalia akrylowa do drewna, tworzgca trwate niezotkngce powioki, stosowana do
wnetrz, rozpuszczana za pomocg wody. Farba w kolorze biatym o satynowym wykonczeniu.
Naktadana w minimum dwoch warstwach.

2.2 Lakier do drewna — zabezpieczenie nalezy wykonac ogolnodostepnymi w handlu preparatami do
zabezpieczeri powierzchniowych drewna poprzez natozenie powfok malarskich. Wykonanie
malowania nalezy przeprowadzié w spodob zzgodny z aprobata techniczng produktu
zabezpieczajgcego.

2.21 Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozja biologiczng pownny byé zgodne z
wymaganiami PN-C-04906:2000, wspomaganiami podanymi w aprobatach technicznych
oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych — ZUAT-15/15/VI.06/2002.

2.2.2 Preparaty do zabezpieczenia drewna przed dziataniem korozji chemicznej powinny spetnia¢
wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.3 Woda PN-EN 100*:2004
Do przygotowania farb stosowaé¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4 Rozcienczalniki
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowaé:
wode - do farb emulsyjnych:
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania;

3 Sprzet
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatow natryskowych.

4 Transport
Farby by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je transportowaé zgodnie z PN 85/0-79252.

5 Wykonanie robot.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow
mozna wykona¢ po:
- catkowitym ukoriczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych);

catkowitym ukoriczeniu robot elektrycznych;

catkowitym utozeniu posadzek;

usunieciu usterek na stropach i tynkach;

5.1 Przygotowanie podiozy
5.1.1  Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng lub cementows. Powierzchnie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypeini¢ zaprawg cementowo-wapienng / cementowa.
5.1.2  Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN- 1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2 Gruntowanie
Nalezy stosowac podkiady wg. wskazar producentow farb.

5.3 Wykonywanie powlok malarskich

5.3.1  Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna byé
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzer, smug, plam i $ladow pedzla

5.3.2  Powioki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

5.3.3 Malowanie farba emulsyjng. Farbe nakladaé¢ na odpowiednio przygotowane i wyschniete
podioze w dwdch warstwach za pomocg pedzla lub watka. Po natozeniu pierwszej warstwy
odczeka¢ do wyschniecia farby. Kolory intensywne o duzym nasyceniu barwy ze wzgledu na
swoj charakter nie zawsze sg w petni kryjgce dlatego tez moze pojawi¢ sie koniecznosé
naniesienia dodatkowej warstwy farby. Okres wysychania w warunkach optymalnych ( przy
wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperaturze powietrza +20°C) wynosi min 3 h.
Nastepng warstwe farby nakiada¢ dopiero po wyschnigciu warstwy poprzedniej. Przy
wysychaniu w warunkach optymalnych catkowite utwardzenie wykonanej powtoki nastepuje
po uptywie min. 24h od natozenia. Farba uzyskuje petne parametry techniczne po 24 dniach
od jej natozenia. Zte przygotowanie podtoza moze w skrajnych przypadkach prowadzié do
obnizenia trwato$ci farby, a nawet jej odspojenia.

6 Kontrola jakosci robét
6.1 Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowag:
sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschniecia podioza,
sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod -
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpié nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2 Roboty malarskie
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6.2.1 badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakonczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wczeséniej niz po 7 dniach,
dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2 badania przeprowadza sig przy temperaturze powietrza nie nizszej od +50C wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%;
6.2.3 badania powinny obejmowaé:
sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego
sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznoéci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi;
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i
wykonac¢ powtornie;

7 Obmiar robot
Jednostkg obmiarows robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowar lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 Odbiory robot
8.1 Odbiér podioza
Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow gtadzig gipsowa. Podioze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.
8.2 Odbiér robét malarskich
8.2.1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$¢; ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek tartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powiok o
dobrej jakos$ci wykonania.
8.2.2 Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru
8.2.3 Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
8.2.4 Sprawdzenie przyczepnosci powioki do podioza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza.
8.2.5 Sprawdzenie odpornosci powioki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej po-
wierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotkg lub szmatka.
8.2.6  Odbidr prac malarskich zewnetrznych
Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9 Podstawa ptatnosci
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze

10 Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badari.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
Dane techniczne producentow wyrobow.
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SST 6. Wymiana grzejnikow
CPV 45331100-7

1 Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania wymiany i
odbioru grzejnikow.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacjia obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie wymiany grzejnikéw. W zakres tych robot wchodzg;
- demontaz istniejacej instalacji,
montaz urzadzen grzejnych,
montaz rurociggéw
montaz armatury, zaworéw grzejnikowych, termostatycznych,
badanie instalacji,
- regulacja dziatania instalacji.
1.4 Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogéline wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materiaty
Zastosowane materialy budowlane powinny posiadaé atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i
aprobaty techniczne zgodne z PN.

2.1 Wymagania szczegétowe
211 Jako elementy grzejne instalacji nalezy stosowaé grzejniki  stalowe dwuptytowe
przedstawione w przedmiarze.
212 Jako elementy umozliwiajgce regulacje poboru ciepta nalezy stosowat¢ zawory
termostatyczne do grzejnikéw — montaz wg instrukcji producenta

2.2 Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby powinny byé dostarczone i przechowywane w oryginalnych opakowaniach producenta w
magazynie lub pomieszczeniach zamknietych.

UWAGA! Do wykonania robét wymienionych w ponizszej SST nalezy stosowa¢ materiaty o parametrach
okreslonych w specyfikacji technicznej materiatowej, sporzgdzonej wedtug normy DIN, zawartej w
dokumentacji projektowej

3 Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,

4 Transport
41 Rury
Rury w wigzkach muszg byé¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2 Grzejniki
Transport grzejnikéw powinien odbywaé sie krytymi $rodkami. Zaleca sig transportowanie grzejnikéw na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i
wielkosci. Palety z grzejnikami powinny byé ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka
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transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie transportowanie
grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
4.3 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié¢ na szczelnosé. Armature nalezy skiadowaé w
magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny byé dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5 Wykonanie roboét.
5.1 Roboty demontazowe
demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku elementéw.
rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki diugosci pozwalajgcej na wyniesienie
z budynku i transport.
materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowaé i wywiez¢ do skiadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2 Montaz grzejnikow

Montaz grzejnikéw w pomieszczeniach wykonaé tak, aby odlegtos¢ grzejnika od $ciany wynosita min 10 cm
oraz odlegios¢ od podtogi i parapetu po 11 cm. Grzejniki nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni $ciany. Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie, aby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakoriczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Jezeli opakowanie zostato
zniszczone grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Gatagzki grzejnika powinny byc
tak uksztattowane, aby po podigczeniu z grzejnikiem i skreceniu zigczek w grzejniku nie nastepowaty zadne
naprezenia.

5.3 Montaz zaworéw
Montaz zaworéw termostatycznych wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta. Zawory ustawi¢ tak, aby
skala regukacji byta widoczna od géry.

6 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wymiana grzejnikéw powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano —montazowych. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania danej fazy robdt zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uzna¢ za niezgodna z wymogami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne
badanie

7 Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest m — diugosc rur, szt — grzejnik, zawér, dwuztgczka

8 Odbiory robot
Odbioru robét polegajacych na wymianie grzejnikéw nalezy dokonaé zgodnie z wymaganiami PN64/B10-400
i, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Przy odbiorze powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty: - dokumenty dotyczace
jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw), - protokoty
przeprowadzenia préb szczelnosci na zimno i na gorgco.

9 Podstawa ptatnosci
Ptaci sig za ustalong ilo§¢ zamontowanych elementéw grzewczych, oraz za poprawne ustawienie i dziatanie
instalacji grzewcze;j.

10 Przepisy zwigzane
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.. Tom Il instalacje sanitarne i
przemystowe,

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
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PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe Czes¢é 1: Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999/A1 1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody.
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania - i badania
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. - Wymagania i badania.
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SST 7. Kladzenie i wyktadanie podiég
CPV 45432100-5

1 Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
posadzek.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
posadzek z wyktadzin PCW, stanowigcych warstwe ochronng, do ktorej wykonania zostaty uzyte wyroby
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4 Okreslenie podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Wyktadzina — suche pokrycie
dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku. Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie
jego powierzchni. Podioze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materiaty
Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i
aprobaty techniczne zgodne z PN. Materialy do wykonania posadzek muszg posiadac atesty do zastosowan
w budynkach uzytecznosci publiczne;j.

2.1  Wykladziny podtogowe
2.1.1  Winylowa wyktadzina podiogowa w ptytkach
2.1.2  Warstwa wierzchnia typu linoleum zgrzewana

UWAGA! Do wykonania robét wymienionych w ponizszej SST nalezy stosowac materiaty o parametrach
okreslonych w specyfikacji technicznej materiatowej, sporzgdzonej wediug normy DIN, zawartej w
dokumentacji projektowej

3 Sprzet
Utozenie paneli winylowych, nalezy wykonywaé przy uzyciu specjalistycznych elektronarzedzi i drobnego
sprzety budowlanego.
Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowaé drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
narzedzia lub urzgdzenia do ciecia,
faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomnice,
mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,
pojemniki do kleju,

4 Transport
Wyktadziny nalezy przewozi¢ zamknietymi érodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem i
uszkodzeniami. Skfadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze
dodatniej.

5 Wykonanie roboét.
5.1 Warunki przystapienia do robot
Do wykonywania posadzek z wyktadziny mozna przystapié po zakorczeniu wszystkich robét budowlanych
stanu surowego i robot wykoriczeniowych oraz po zakoriczeniu wszystkich robét instalacyjnych tgcznie z
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przeprowadzeniem préb cisnieniowych.
Wyktadzina musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny. W jednym
pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej. Kolor i strukture ustali¢ z uzytkownikiem.

5.2 Wykonanie posadzki z wyktadziny

5.21 Przygotowania podioza
Podktad pod wyktadzing sktada sie z nastepujgcych warstw:

- wylewka samopoziomujgca o grubo$ci 5mm
Podkiad ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wiasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi.
Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng oraz réwng i
gtadkg powierzchnie. Przed wykonaniem podkiadu nalezy ustali¢ potozenie gérnej powierzchni
posadzki na wysokosci ustalonej z Inspektorem Nadzoru.
podioze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B - 10107 nie
mniejsza niz 0.5MPa.
podfoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin.
wilgotno$¢ nie moze przekraczaé 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

5.2.2 Wykladzina w plytkach

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ posadzki z wykfadzin nie powinna byé
nizsza niz+10°C. Wyktadzine uktadac tak, aby spoiny migdzy arkuszami przebiegaly prostopadle do $ciany
okiennej. Spoiny nie powinny znajdowaé sie w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy wykladzinach
wzorzystych nalezy odpowiednio dopasowaé wzér na stykach arkuszy. Do przyklejenia wyktadziny stosowaé
klej zalecany przez producenta wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Przed
uzyciem klej dobrze wymiesza¢ w wiaderku. Nanosi¢ na podioze w zaleznosci od rodzaju spodu wyktadziny
za pomocg szpachli/packi zebatej lub watka. Po okresie wstepnego odparowania $rodka ok. 10-30 minut (w
zaleznosci od chionnosci podioza i warunkow klimatycznych pomieszczenia) kiadziemy wyktadzine i
starannie jg uktadamy dociskajgc do podioza. Po ok. 30 minutach jeszcze raz dociskamy ja na calej
powierzchni. Site umocowania wyktadziny regulujemy poprzez moment ufozenia na $rodku mocujgcym. Im
pozniej potozymy wyktadzine tym sita mocowania bedzie nizsza. Minimalna temperatura podtogi przy klejeniu
to +160C i maksymalna wilgotnos¢ 65%. Wyktadzina powinna dobrze przylega¢ na catej powierzchni do
podioza; nie dopuszcza sie wystepowania deformacji wyktadziny (pecherzy, fald itp.), odstawania brzegéw
arkuszy oraz zabrudzer powierzchni klejem.

5.2.3 Woykiadzina rolowana
Zakres robot zasadniczych Utozenie posadzki z wyktadzin podiogowych z tworzyw sztucznych rulonowych
zgrzewanych homogenicznie wraz z czynno$ciami wykoriczenia i cokolikiem. Zasady wykonywania robét
Temp. pomieszczen > 18C. Wykiadzina powinna aklimatyzowac si¢ w pomieszczeniu min. 24 h, a rolka
powinna by¢ rozluzniona. Po pocieciu na kawatki wyktadzina powinna aklimatyzowac sie w pomieszczeniu
kolejne 24 h. W jednym pomieszczeniu uzywaé rolek z jednej serii produkcyjnej. Z powierzchni betonowe;
nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i
zasadowego, utrudniajgce przyczepnosé¢ warstwy malarskie, piszczgce i tluszczace sie warstwy zapraw
Podioze powinno by¢ no$ne a wytrzymatosé na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie
mniejsza niz 0.5MPa. Stosowac klej zalecany przez producenta. lloé kleju ok. 300-350 g/m2. Wykiadzine
mozna ktas¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej osiggnie wiasciwg konsystencje.
Zaleca sig uzywanie rolki dociskowej co zapewnia dokiadne dopasowanie wykiadziny w naroznikach. Po
przyklejeniu spawanie potgczer moze nastgpié po 24 h. Arkusze wyktadziny nalezy tgczy¢ termicznie przy
pomocy sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy usuwac za pomoca specjalnego noza. Frezowanie i
spawanie narozy i ztgczy nalezy wykona¢ po wyschnieciu kleju. W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych
nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej z koncowkg do zgrzewania sznurowego. Do frezowania
wszystkich ztgcz nalezy stosowac frezarke reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie mozna
frezowac przy pomocy frezarki elektryczne;.

5.2.4 Listwy wykonczeniowe
Drewniane listwy przyscienne barwione o wysokosci 8 cm.

6 Kontrola jakosci robé6t
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm Ilub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta . Kazda partia
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materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca
zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot
Badania w czasie wykonywania robét Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod
wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem Nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badar doraznych. Wyniki badan materiatow powinny byé
wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3 Badania w czasie odbioru
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczgcych
wykonanych podtogi sportowej a w szczegdlnosci:
- zgodno$ci zastosowanego systemu;
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podiozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni podtog,
- prawidfowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg byé wyniki badar dokonanych przed przystgpieniem
robot i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykfadzin poditég powinien
obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z dokfadnosci do 1 mm,

7 Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robot jest m2 powierzchni posadzek z paneneli winylowych

8 Odbiory robot

8.1 Wymagania ogdlne
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik. Jezeli
chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, posadzka z wyktadziny nie powinna by¢ odebrana. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

- wyktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci wykiadziny oraz

jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét,
» W przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usunaé wykfadzine i ponownie wykonac.

8.2 Odbiér podtozy
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania posadzki z
wyktadziny.

8.3 Odbiér posadzek z wyktadzin

Odbior nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wykladzin stwierdza sig na podstawie poréwnania wynikow
badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
Wyktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badar kontrolnych sg pozytywne. Odbiér powinien
obejmowac sprawdzenie: _ wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg _ prawidiowosci uksztattowania
powierzchni, _ potgczenia posadzki z podiozem _ wykorczenia posadzki i prawidtowo$ci zamocowania listew
podiogowych Odbiér gotowych posadzek z wyktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
_ oceng wynikow badan _ wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia. _ stwierdzenia
zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9 Podstawa ptatnosci
Ptaci sig¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
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malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze

10 Przepisy zwigzane
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne
PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SST 8. Instalacje elektryczne
CPV 45310000-3

1 Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacii technicznej s wymagania dotyczace realizacji robot
elektrycznych z zakresu wymiany opraw oswietleniowych wraz ze zrodfami $wiatta w pomieszczeniach w
remontowanych pomieszczeniach

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét elektrycznych:
- demontaz istniejacych opraw zarowych i Swietlébwkowych wraz ze zrodtami $wiatta
montaz nowych opraw o$wietleniowych zarowych i Swietlowkowych wraz ze zrodtami $wiatla.
sprzatanie po robotach , wywoz i utylizacja zdemontowanych opraw i zrodet $wiatta
niezbedne pomiary powykonawcze
wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty elektryczne jakie wystepujg przy realizacji Umowy a
konieczne do wykonania
Zakres rzeczowy robét okresla przedmiar robét i audyt oswietlenia wewnetrznego.

1.4 Okreslenie podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejsze] szczegotowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materialy
Kompletne oprawy oswietleniowe zgodne z dokumentacjg projektowa i przedmiarem robét.

3 Sprzet
Rodzaje sprzgtu do wykonania robét elektrycznych pozostawia sie do wyboru wykonawcy po uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

4 Transport
Wykiadziny nalezy przewozi¢ zamknietymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem i
uszkodzeniami. Skiadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze
dodatniej.

5 Wykonanie roboét.
5.1  Warunki przystapienia do robét
Oprawy $wietlowkowe i zarowe montowaé w miejscu opraw istniejgcych, za posrednictwem kotkéw i
uchwytéow w oprawach. Zrédia $wiatta montowaé po sprawdzeniu prawidiowosci montazu opraw i ich
podtaczeniu elektrycznym do istniejgcych przewodow. Po wykonaniu robét nalezy sprawdzié¢ dziatanie zrédet
$wiatta i wykonaé pomiar natezenia
oswietlenia .Z pomiaru sporzgdzié protokdt.

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Kontrola Jakosci Robét powinna by¢ wykonana zgodne z instrukcjg producenta oraz wymaganiami ogélnymi.
Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normie PN-IEC 60364-6-61 i normie
PN-E-04700.
Wykonawca robét ma obowigzek wykonania peinego zakresu badar na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji robét z Dokumentacjg Projektowg oraz
wymaganiami Specyfikacji Technicznej i przepisow. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien
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powiadomic Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca
przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie
Inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po pisem nej
akceptacji odbioru przez Inspektora nadzoru i Uzytkownika.

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiaciwe, na wiasny koszt. Na
pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majgcg zasadniczego wptywu
na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jako$é.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac od producentéw zaswiadczenia o jakosci lub
atesty stosowanych materiatéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot. Kontrole zwigzang
z budowg linii kablowych nalezy prowadzié¢ w czasie wszystkich faz robot instalacyjnych. Kontrola jakosci
robot powinna obejmowa¢ wymiane zrodet swiatta i opraw oswietleniowych. Podczas wymiany nalezy
sprawdzi¢ poprawno$¢ ich podigczenia i jako$é¢ zamocowania do podfoza.

6.3 Badania w czasie odbioru
W przypadku zadowalajgcych wynikéw pomiaréw i badar wykonanych przed i w czasie wykonywania robot,
na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu
robot.

7 Obmiar robét
Obmiar robdr dokonywany bedzie od iloécig sztuk zamontowanych opraw.

8 Odbiory robét
8.1 przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzen nalezy przedtozyc¢ protokoty, a
takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego zdokumentacjg techniczng (powykonawcza) po
uwzglednieniu  udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami  odpowiednich  norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych
8.2 w szczegdlnoscinalezy skontrolowag:
- uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia
prawidtowos$¢ wykonania potgczen
ako$¢ zastosowania materiatéw
prawidtowosc¢ zainstalowania urzgdzen
stan izolacji przewodow
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej
natezenia oswietlenia
prawidiowosc¢ dziatania urzadzen elektrycznych (opraw)

9 Podstawa platnosci
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze

10 Przepisy zwigzane
PN INC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.
PN IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pragdem przeteSeniowym.

PN IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.

PN IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed poraSeniem pradem elektrycznym.

PN IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym.

PN IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
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elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.
PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania.
PN-84/E-02033 Oswietlenie pomieszczen.

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

aaaa
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