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Załącznik Nr 2 do SWZ 
Projekt umowy 

(Znak postępowania: WIR.271.35.2021.) 
 

Umowa Nr ……  
na dostawy 

 

zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych  
w dniu ............................... 2021 r.,  
pomiędzy:  
Gminą Ryki zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki, woj. lubelskie 
NIP: 5060072359, REGON: 431020121 
nr telefonu (81) 865 71 10, nr faksu (81) 865 71 11 
którą reprezentuje:  
...................................................................... 
przy kontrasygnacie Skarbnika ............................................................................. 
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości),  
ul. ………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji 
Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………….., 
REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez 
..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 
stanowiącego załącznik do umowy2,  
 
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  
Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą 
w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – 
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej 
„Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie 
pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3,  
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  
o następującej treści: 

 

 
1Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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Oświadczenia Stron 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę i montaż opraw 

LED oraz wykonanie wyniesienia punktów sterowania ze stacji transformatorowych 
realizowane w ramach zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w 
Gminie Ryki na technologie LED”. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy (zwany dalej przedmiotem umowy) obejmuje 
w szczególności: 

1) demontaż starych opraw/wysięgników wraz z osprzętem na istniejących słupach w 
ilości 2233/1391, 

2) dostawa i montaż nowych opraw oświetleniowych LED z niezbędnym osprzętem na 
istniejących słupach, 

3) wymiana istniejących konstrukcji nośnych – wysięgników, mocowań, haków itp. 
zgodnie ze wskazaniem w dokumentacji Zamawiającego, 

4) wymiana istniejących elementów zasilających i zabezpieczeń – przewody od granicy 
stron, skrzynki bezpiecznikowe, bezpieczniki, 

5) przebudowa układów zasilania, 
6) opracowanie projektów dla przebudowywanych układów pomiarowych i 

sterowniczych 
7) inwentaryzacja sieci na potrzeby uzgodnień i odbiorów w PGE i inwestora, 
8) przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i 

przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania 
wybudowanych obiektów (jeżeli jest wymagane), 

9) wykonanie pomiarów fotometrycznych- pomiar luminacji oświetlenia w oparciu o 
normę PN-EN 13201:2016 lub równoważną  

10) wykonanie oraz uzgodnienie projektu technicznego według warunków 
technicznych wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, tj. Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego, zwanego OSD oraz zawarcie umowy z OSD o współpracy 
przy modernizacji oświetlenia drogowego i ulicznego 

11) wymiana zabezpieczeń we wnękach słupowych przy liniach kablowych, 
12) montaż opraw z 5 stopniową redukcją mocy, 
13) wyniesienie punktów sterowania ze stacji transformatorowych we wskazanych 

miejscach, 

14) utylizacja źródeł światła i innych zdemontowanych materiałów 
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Wymagania w zakresie dostaw: 

1) Zamawiający wymaga aby oferowane przez wykonawcę w ramach dostawy 
wyroby (materiały) charakteryzowały się parametrami techniczno-
użytkowymi nie gorszymi od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia; 

2) Oferowane przez wykonawcę w ramach dostaw oprawy oświetleniowe i 
źródła światła do wykonania modernizacji oświetlenia ulicznego powinny 
mieć łączną moc (sumę mocy rzeczywistej wszystkich opraw) nie wyższą 
niż 93,24 kW; 

3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania przedmiotu umowy określa: 
a. Specyfikacja warunków zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy; 
b. Dokumentacja projektowa -projekt budowlany – stanowiąca załącznik nr 2 do 

umowy; 
c. Specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 3 do umowy; 
d. Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 4 do umowy; 
e. złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 5 do umowy, 
f. harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, 

stanowiący załącznik nr 6 do umowy, 
4. W przypadku rozbieżności dokumentacji wiążące są zapisy wg następującej 

hierarchii dokumentów: 
1) Dokumentacja projektowa, 
2) Specyfikacja techniczna,  
3) Przedmiar robót, 
Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało 
charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać 
 się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o których mowa w ust. 3 pkt 
b) i Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji 
umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku 
 do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania 
dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej, 
o której mowa w ust. 3 pkt 2) lub Specyfikacji Technicznej . 

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i Specyfikacją Techniczną. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie 
będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową oraz Specyfikacją Techniczną i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji winien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
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który w porozumieniu z projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek.  

6. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i 
Specyfikacją Techniczną, oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką 
budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami 
z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, zapoznał się z warunkami 
prowadzenia robót oraz obiektami i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu 
umowy i warunków realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy Wykonawca zobowiązany jest udostępnić część placu budowy innemu 
podmiotowi, realizującemu inne roboty budowlane równolegle z zamówieniem 
objętym niniejszą umową – jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

8. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna 
dotyczące przedmiotu umowy jest kompletna i wystarczająca do realizacji 
zamówienia. 

 
§ 2 

Termin realizacji 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia 

w terminie 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ………………………. 
2. Termin wykonania poszczególnych elementów składających się na przedmiot 

wskazanych w § 1 Wykonawca określi w harmonogramie rzeczowo-finansowym,  
o którym mowa w ust. 5. 

3. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia  
przez Wykonawcę osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego. 

4. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia wskazany w ust. 1 może ulec 
zmianie z przyczyn stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania  
umowy przedstawia Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo  
– finansowy – zwanego dalej „harmonogramem”. 

6. Harmonogram, o którym mowa w ust. 5 musi uzyskać pisemną akceptację 
Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi  
do harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu 
przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami 
Zamawiającego.  

7. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag  
i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazań 
Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu 
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do uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym 
Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi  
i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 6.  

8. Harmonogram powinien obejmować: 
1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów,  
2) wartość robót przewidzianych w każdym etapie, 
3) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób wyspecyfikowanych  

w Specyfikacji technicznej, 
4) daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji. 

9. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji 
umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu  
do umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa 
zamawiający lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron 
umowy wyrażonej na piśmie. 

10. W ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi w 
formie pisemnej: 

−  opis systemu sterowania grupowego oświetleniem ulicznym ze wskazaniem 
producenta, modelu,  

-  dokumenty potwierdzające minimum 120 miesięczną gwarancję producenta 
na oprawy oświetleniowe i system sterowania grupowego 

11. Zamawiający nie dokona odbioru urządzeń w sytuacji braku wykonania obowiązku, 
o którym mowa w ust. 10, a jakiekolwiek opóźnienia wynikłe z tego tytułu będą 
traktowane jako opóźnienia z winy wykonawcy. 

12. Zestawienie, o którym mowa w ust. 10 będzie podstawą oceny zgodności 
oferowanego sprzętu z wymaganiami zamawiającego. 

13. W sytuacji stwierdzenia, że sprzęt ujęty w zestawieniu nie spełnia wymogów 
zamawiającego wykonawca zobowiązany będzie do korekty zestawienia i 
zaproponowania sprzętu zgodnego z wymaganiami zamawiającego w terminie 3 dni 
roboczych od dnia przekazania mu uwag przez zamawiającego. 

14. W przypadku nieprzedstawienia zamawiającemu zestawienia, o którym mowa w 
ust. 10 lub nieuwzględnienia uwag, o których mowa w ust. 13 zamawiający nabywa 
prawo do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia upływu 
terminu wskazanego w ust. 13.  

 
§ 3 

Wynagrodzenie 
1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie: 
....................................zł netto  
plus należny podatek VAT w wysokości ...........zł,  
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co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie:........................... złotych ../100). 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 

obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania  
z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i czynności 
przewidzianych w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz 
niniejszej umowie. 

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa 
oraz Specyfikacji Technicznej wskazane w § 1 ust. 4 pkt 1) i 2). Przedmiar robót ma 
charakter pomocniczy, w szczególności, jeżeli w przedmiarze robót nie ujęto prac 
wynikających z dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej 
wskazanych w § 1 ust. 4 pkt 1) i 2)., strony przyjmują, że Wykonawca wykona 
roboty w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji 
Technicznej bez dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym 
mowa w ust. 1. 

5. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu 
przedmiotu umowy objętego dokumentacja projektową oraz Specyfikacji 
Technicznej wskazanymi w § 1 ust. 3, strony przewidują, że wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. 

6. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac 
nieobjętych dokumentacją projektową oraz Specyfikacją Techniczną wskazanymi w 
§ 1 ust. 3 pkt 1) i 2) na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo 
zamówień publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie może 
wykonywać prac nieobjętych dokumentacją projektową oraz Specyfikacją 
Techniczną bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby 
umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za 
wykonane prace.    

7. Wykonawca przed podpisaniem umowy złożył Zamawiającemu kosztorys 
wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej  i zakres rzeczowy zamówienia z 
wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników 
cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty 
zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

8. Kosztorys, o którym mowa w ust.7 będzie służył do obliczenia należnego 
wynagrodzenia wykonawcy w szczególności w przypadku: 
1) Odstąpienia od umowy,  
2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy- zgodnie z ust. 5,  
3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2)–zgodnie z 

ust, 6;  
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4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 5 i 6); 
5)  rozliczenia faktury częściowej. 

9. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia 
ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia 
branże). 

10. Kosztorys, o których mowa w ust. 7, należy wykonać jako kosztorys szczegółowy lub 
uproszczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych  
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno–użytkowym. 

11. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 8 pkt 3) nie 
były objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obowiązywać 
będą następujące zasady: 

1)  roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone 
przez Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, 
sporządzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru 
przedmiaru robót oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania 
(Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od 
R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 7; 

2)  ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 
upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 
85 .% średniej ceny materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa 
Sekocenbud +% Kzj.w.; 

3)  ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 
upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 
85 % średniej ceny pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa 
Sekocenbud +% Kzj.w. 

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o którym 
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie 
wycena własna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i 
wykazaniu przez wykonawcę, że wycena ta jest wyceną nie wyższą od średnich 
cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen 
wykonawców/dostawców/producentów.      

12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacji projektowej oraz 
Specyfikacji technicznej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt c) realizowane będą w wyniku 
zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy prac ujętych w którejkolwiek 
części dokumentacji projektowej a nieujętych w przedmiarze oraz robót 
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przewidzianych w projekcie, których wykonanie okaże się niezbędne w większym  
niż zaprojektowany obmiarze – które są objęte ryzykiem ryczałtowym. 

13. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 12 może nastąpić jedynie 
na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, 
 i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.  
Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia 
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót 
dodatkowych.  

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 
niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

15. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić 
będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole 
konieczności nie podlegają zapłacie.  

16. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny 
oferty stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie 
obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, 
które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany  
jest wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych 
norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym. 

 
§ 4 

Obowiązki stron 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Przekazanie dokumentacji projektowej, dziennika budowy. 
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji 

przedmiotu zamówienia - w terminie uzgodnionym przez strony 
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia, 
4) uczestniczenie w Radach zwoływanych przez Wykonawcę, 
5) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy i zapłata umówionego 

wynagrodzenia. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) zagospodarowanie placu budowy przed przystąpieniem do wykonywania prac, 
a w szczególności: 
a) miejsce prowadzonych robót powinno być zabezpieczone przed dostępem 

osób niepowołanych 
b) zatrudnieni pracownicy powinni mieć aktualne uprawnienia eksploatacyjne, 
c) należy wskazać pisemnie Inspektorowi nadzoru przed rozpoczęciem prac 

środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
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zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną 
i sprawną komunikację. 

2) zapewnienie własnym staraniem i na własny koszt mediów koniecznych  
do realizacji przedmiotu umowy,  

3) bieżące informowanie mieszkańców o występujących utrudnieniach 
komunikacyjnych i innych (np. przerwy w dostawie energii elektrycznej) 
związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

4) zapewnienie właściwej organizacji dostaw niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia,  

5) zapewnienie bezpieczeństwa dla znajdujących się w obrębie prac ludzi i mienia, 
6) ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku  

z niniejszą umową powstałe na skutek działania lub zaniechania wykonawcy  
lub podwykonawców, 

7) pokrycie kosztów dopuszczenia do prac na sieci elektroenergetycznej wraz  
z kosztami wyłączenia energii – o ile zajdzie taka konieczność, 

8) uwzględnianie uwag właściciela sieci przekazywanych podczas prowadzenia 
prac lub podczas odbioru przez upoważnionych przedstawicieli 

9) uzgodnienie z właścicielem sieci harmonogramu prac  
i wyłączeń; 

10) rozliczenie zdemontowanych materiałów w właścicielem sieci  
11) prowadzenie książki obmiarów prac,  
12) zabezpieczenie terenu prac zgodnie z obowiązującym prawem z zachowaniem 

najwyższej staranności, 
13) wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu materiałów odpowiadających 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 
okazanie, na każde żądanie Zamawiającego dokumentów, z których wynika 
wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych każdego używanego wyrobu, 

14) przekazanie do utylizacji odpadów, materiałów budowlanych pochodzących  
z rozbiórki w szczególności demontowanych opraw oświetleniowych, łącznie  
z kosztami utylizacji zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska 
 i ustawy o odpadach. Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje  
się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym 
zakresie.  

15) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 
złożenie oświadczenia, że wykonane dostawy i prace dotyczące instalacji 
przedmiotu dostawy są zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których 
są przewidziane według postanowień umowy, 
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16) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku  
z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów, 

17) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry 
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym 
np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących 
realizowanego przedmiotu niniejszej umowy, 

18) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prac i w ich 
bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania prac, 

19) dbanie o porządek na terenie prac oraz utrzymywanie terenu prac dotyczących 
instalacji przedmiotu dostawy w należytym stanie i porządku oraz w stanie 
wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

20) uporządkowanie terenu, na którym odbywała się realizacja przedmiotu umowy 
po jej zakończeniu, zaplecza dostaw/montaży, jak również terenów 
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania 
na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
prowadzonych prac: obiektów, nawierzchni lub instalacji, 

21) kompletowanie w trakcie realizacji prac wszelkiej dokumentacji zgodnie  
z przepisami oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu 
dokumentów niezbędnych do jego przeprowadzenia i użytkowania instalacji, 

22) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz 
 z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania prac 
zgłaszanych do odbioru po wykonaniu całej jednostki bądź całych obwodów 
oświetleniowych, 

23) usuwanie wszelkich niezgodności przedmiotu umowy stwierdzonych przez 
Zamawiającego w trakcie trwania dostawy i prac dotyczących instalacji 
przedmiotu dostawy w terminie nie dłuższym niż termin technicznie 
uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 

24) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące 
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 
które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 

25) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych  
lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość przedmiotu dostawy i prac 
dotyczących instalacji przedmiotu dostawy lub termin zakończenia przedmiotu 
umowy, 

26) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p. poż., 
27) oprawy i materiały zniszczone, w tym źródła światła Wykonawca zobowiązany 

jest przekazać do utylizacji. Wykonawca jest zobowiązany do rozliczenia  
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się z powyższej czynności poprzez przedłożenie w dniu odbioru końcowego 
oświadczenia o dokonaniu unieszkodliwienia tych materiałów, 

28) udział w odbiorach częściowych przedmiotu umowy, 
29) udział w odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 
30) udział w przeglądach gwarancyjnych, 
31) udział w odbiorze ostatecznym przed zakończeniem okresu gwarancji, 
32) inne wynikające z obowiązujących przepisów prawa lub niniejszej umowy.  
33) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz inspektora Nadzoru. 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia  
ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, 
z zastrzeżeniem ust. 5, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy  
lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 

4. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności 
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, 
chyba że Zamawiający postanowi inaczej. 

5. W sytuacji określonej w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpady  
w miejsce wskazane przez Zamawiającego, oddalone o nie więcej niż 50 km  
od miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.   

6. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego 
realizowanego zamówienia i dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu 
wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, chyba że obowiązek  
ich wcześniejszego przedstawienia uzasadniony będzie obowiązującymi przepisami. 

7. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej 
inwestycji robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego 
wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy. 

8. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest 
segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu 
wywozu z placu rozbiórki. 

9. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac  
z przedstawicielami Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób 
trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, 
z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

11. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, teren wykonywania prac pozostaje 
w posiadaniu Wykonawcy. 

12. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy 
poza terenem planowanej inwestycji. 
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13. Do obowiązków Wykonawcy należy także: 
1) wykonanie wszelkich badań laboratoryjnych koniecznych do prawidłowego 

wykonania zadania, 
2) poniesienia kosztów przeprowadzonych badań kontrolnych sprawdzających 

jakość i ilość wykonanych robót, w ilościach i zakresie wskazanym w 
dokumentacji projektowej (o ile dotyczy) oraz Specyfikacji Technicznej. Badania 
kontrolne sprawdzające przeprowadzi niezależne laboratorium wskazane przez 
Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym,  

3) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót 
podstawowych, 

4) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych  
lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 
robót.  

5) pozyskanie - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego 
do wywozu materiałów pochodzących z rozbiórek, wykopów i przekazanie 
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przejęcie ww. odpadów. Opłaty 
za składowisko należy ująć w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania, 

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających 
na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 
protokołów badań i sprawdzeń, protokołów pomiarów, protokołów odbiorów 
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie 
umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy; 

§ 5 
Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Rozliczenie z wykonawcą zostanie uregulowane na podstawie 3 faktur częściowych 
oraz fakturą końcową.  

2. Faktury częściowe będą wystawione wg następujących zasad: 
1) Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia 

wskazanego w § 3 ust. 1 
2) Poszczególne faktury częściowe będą wystawiane na podstawie częściowych 

protokołów odbioru robót zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2).  
3) Dopuszcza się odbiory częściowe wykonanych robót całej jednostki bądź 

całych obwodów oświetleniowych 
3. Wykonawca wystawi fakturę VAT za zakończony etap lub procentowe 

zaawansowanie robót i przedstawi Zamawiającemu wraz z protokołem zdawczo-
odbiorczym i protokołem odbioru elementów robót potwierdzonym przez 
inspektora nadzoru. 
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4. Strony postanawiają, że faktury częściowe wystawiane będą nie częściej niż raz na 
trzy miesiące, a jedna faktura końcowa po podpisaniu protokołu odbioru 
końcowego.  

 
5. Do drugiej i kolejnych faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie 

zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców w przypadku, których zamawiający ponosi 
odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień 
publicznych wraz z oświadczeniem podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców o spłaceniu wszelkich należności wynikających z zawartych 
umów wskazanych w zestawieniu – dotyczących robót/dostaw/usług odebranych 
przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury, a także przedstawienie 
dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za 
wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego przed 
dniem rozliczenia faktury. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność 
kopia przelewu.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych w sposób 
umożliwiający rozliczenie robót wykonanych przez podwykonawców.  

7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT w 
ciągu 30 dni od daty jej doręczenia (daty wpływu do Zamawiającego). 

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek 
bankowy wskazany w fakturze. 

9. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie 
Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 2. 

10. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 10, obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 
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13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 
przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 
1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13  
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 13 pkt 1 
i 2, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o której mowa w ust. 14 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę 
wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

16. Zasady wystawiania faktur: 
1) Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej 

umowy winny zawierać następujące dane: 
Gmina Ryki , ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki 
(NIP: 5060072359 ). 

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania 
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.). 
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3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy  
o podatku od towarów i usług. 

4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm 
podzielonej płatności”. 

5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za 
fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez 
Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na 
dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 
ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 
najpóźniej na 5  dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności, 

6) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek 
bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony 
pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia 
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zapłaty faktury niezgodnej z 
zapisami niniejszej umowy lub przepisów powszechnie obowiązujących.  

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, Zamawiający dokona zwrotu faktury bez 
jej zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych 
wyjaśnień lub zmiany faktury. 

19. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 18, będzie liczony od dnia 
otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 

20. Faktura VAT końcowa - na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą faktur 
częściowych o których mowa w ust. 2 a wynagrodzeniem określonym w § 3 ust. 1 
umowy (przy zastrzeżeniu, że nie może być ona niższa niż 10 % wynagrodzenia 
wykonawcy wskazanym w § 3 ust. 1) - zostanie wystawiona na podstawie 
podpisanego protokołu odbioru końcowego.  

 
 

§ 6 
Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów 
robót: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub 

zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika 
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie 
sporządzany protokół robót zanikających) – nie stanowią podstawy do 
wystawienia faktury. 

2) odbiory częściowe (odbiory etapów robót) dokonywane po zakończeniu 
okresów rozliczeniowych będące podstawą wystawienia faktur częściowych za 
okresy rozliczeniowe, 
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3) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia 

- będący podstawą wystawienia faktury końcowej. 
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do 
odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie 
faktyczne wykonanie całości robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem 
dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 

4. Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania 
i pomiary. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
1) pomiar rezystancji izolacji przewodów i kabli, 
2) sprawdzić ciągłość żył i kabli zasilających, 
3) pomiary impedancji pętli zwarciowych/skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej, 
4) próby systemu sterowania grupowego oświetleniem, 
5) pomiar natężenia oświetlenia 
Na powyższe sporządzić protokół i przekazać Zamawiającemu. 

5. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru końcowego Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo 
budowlane: 
1) Dokumentację powykonawczą. 
2) Protokoły z dokonanych pomiarów. 

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego i końcowego w 
terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do 
odbioru częściowego lub końcowego. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 
częściowego i końcowego, w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego 
odbioru. 

8. W protokole odbioru częściowego/końcowego strony wskażą w szczególności 
zakres wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości 
wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru  

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu 
usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni, 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 
przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 
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bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot 
zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni. 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu 

zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

10. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte  
w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

11. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, terminem wykonana 
zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez wykonawcę gotowości  
do odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim 
data pierwotnego zgłoszenia gotowości odbioru).  

 
§ 7 

Obowiązki Kierownika budowy 
1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 
2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) złożenia Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych od dnia przekazania placu 
budowy oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 

2) prowadzenia dziennika budowy,  
3) przed wbudowaniem, przedkładanie Inspektorowi Nadzoru wniosków  

o zatwierdzenie do wbudowania materiałów, 
4) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 
przepisami lub ustalonych w Specyfikacji Technicznej prób i badań przed 
zgłoszeniem ich do odbioru, 

5) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) za pośrednictwem poczty 
elektronicznej o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie 
odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 
Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory 
niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 
poprzedniego); 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami, 
7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach, 
8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogą elektroniczną informuje 

Inspektora Nadzoru o terminach odbioru; 
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9) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów 
uprawnionych,  

10) niezwłocznie informuje pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora Nadzoru  
i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć  
na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania,  

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania 
robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 
 5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 
§ 8 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, 

stanowiącej załącznik nr 3 do umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia 
siłami własnymi za wyjątkiem robót w zakresie: 
1) ……………………………………………………………… , 
2) ……………………………………………………………… , 
3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).4 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca  
jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie 
pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby 
jednego z opisanych poniżej przypadków: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy  
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty  
na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 
należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

 
4Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia 

zamierza powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom). 
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4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 
umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami,  
w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji 
i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, 
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający  

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu 
odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres  
tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy 
za wady wobec Zamawiającego, 

7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy 
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa  
§ 2 umowy, 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń  
do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  
są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego 
akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy  
lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem 
 są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia oraz usługi transportowe. 

6. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą również umów  
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50000,00 złotych brutto. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym 
 niż 3dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów  

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 
10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów 

 o podwykonawstwo. 
11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
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12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku  
do robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

13. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 
zamówienia. 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były 
działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 
podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych  
od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar 
umownych. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, 
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
zamówienia. 

18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć 
takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 
przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków  
lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi 
należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 
Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, 
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jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy 
naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

 
§ 9 

Personel realizujący zadanie 
1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ………………….; 
e-mail: ……………………; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………….; 
e-mail: ……………………; 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji 
powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego 
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 
Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im 
równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi do wyżej 
wskazanych. Wykonawca zobowiązany jest dysponować min. 2 osobami, które 
posiadają ważne upoważnienia do wykonywania prac na sieci NN w 
technologii prac pod napięciem (PPN) dla rejonu-obszar PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Lublin oraz min. 2 osobami, które posiadają aktualne świadectwo 
kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci na stanowisku dozoru do 1KW. 

5. Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby 
będące obywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1  ustawy z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117),, która nabyła kwalifikacje zawodowe 
do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności 
 z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r.,  
poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). 

6. Wykonawca ustanawia kierownika budowy branży elektrycznej w osobie:  
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1) ………………….; nr tel.:……………………..; e-mail: .:……………………..; upr. bud. nr: 
……………………………; 

2) osoba ds. eksploatacji pod napięciem do 1 kV w osobie: ………………….;  
nr tel. :……………………..; e-mail: .:……………………..; upr. nr: ……………………………; 

3) osoba ds. eksploatacji pod napięciem do 1 kV w osobie: ………………….;  
nr tel.:……………………..; e-mail: .:……………………..; upr. nr: ……………………………; 

4) osoba posiadająca ważne upoważnienie do wykonywania prac na sieci NN w 
technologii prac pod napięciem (PPN)dla rejony- obszar PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Lublin w osobie …………………………; nr tel.:……………………..; e-mail: 
:……………………..; 

5) osoba posiadająca ważne upoważnienie do wykonywania prac na sieci NN w 
technologii prac pod napięciem (PPN)dla rejony- obszar PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Lublin w osobie …………………………; nr tel.:……………………..; e-mail: 
:……………………..; 
 

7. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany 
w wykazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób 
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład 
personelu w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej 
niż 14 dni śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych. 

9. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia 
propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje 
i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ,  
a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy 
czym stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej 
zmiany.  

10. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić  
z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, 
jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich 
obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest wówczas 
zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni inną osobą spełniająca wymagania zawarte  
w SWZ i niniejszej umowie. 

11. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane. 

12. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,  
za wyjątkiem czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów 
 w formie pisemnej strony ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, 
Wykonawcą, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru będzie kontakt 
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny 
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możliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak wymaga 
niezwłocznego potwierdzenia w formie elektronicznej. 
 

§ 10 
Procedura zapewnienia jakości 

1. Miesięczne raporty o postępie prac i robót będą przygotowane przez Wykonawcę 
według wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedkładane mu oraz 
Zamawiającemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie3 dni od ostatniego 
dnia okresu, którego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora 
oraz Zamawiającego. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie Roboty w drugiej połowie miesiąca, 
wówczas pierwszy Miesięczny Raport złoży w terminie 3 dni po upływie kolejnego 
miesiąca. Raport ten będzie obejmował okres od początku realizacji. 

3. Po przekazaniu przez Wykonawcę miesięcznego raportu o postępie prac i robót  
lub w terminie określonym przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego, na Placu 
Budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywać się będą  
z udziałem inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady 
Budowy w celu omówienia raportu o postępie prac i robót oraz omówienia 
problemów związanych z realizacją prac i robót objętych Kontraktem. Wykaz 
problemów stanowiących zagrożenie dla prawidłowej, zgodnej z zakładanymi 
terminami realizacji inwestycji, każdorazowo, w terminie najpóźniej na 7 dni przed 
planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawcę dostarczony 
inspektowi nadzoru oraz Zamawiającemu. W zebraniach Rady Budowy, według 
własnego uznania może brać udział przedstawiciel Zamawiającego a także inne 
osoby, których udział będzie konieczny lub pożądany zdaniem inspektora nadzoru. 

4. W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyło się zebranie Rady Budowy inspektor 
nadzoru przekaże Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół  
z odbytego zebrania Rady. 

5. Inspektor nadzoru ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych 
osób o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy. 

6. Zamawiający, inspektor nadzoru lub Wykonawca mogą zażądać zwołania 
dodatkowego spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją prac 
i robót objętych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno być  
na piśmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem  
i powinno zawierać uzasadnienie zwołania spotkania. 

 
§ 11  

Ubezpieczenie 
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (OC), obejmującej 
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przedmiot umowy, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne 
brutto wynikające z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres 
realizacji umowy. Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres 
realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności 
przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych  
w wysokości 2.000 zł za każdy dzień zwłoki.  

3. Przed przekazaniem placu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca 
jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność  
z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa 
 w ust. 3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, 
będzie obciążać w całości Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji 
Zamawiającego. 

§ 12  
Gwarancja i rękojmia.  

1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela 
Zamawiającemu gwarancji jakości: 
− na wykonane roboty budowlane, prace montażowo-instalacyjne, a także 

zamontowane materiały i urządzenia na okres ………..5 miesięcy,  
− na oprawy oświetleniowe i system sterowania grupowego na okres 120 

miesięcy (gwarancja producenta),  
licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 
1 pkt 3) umowy, 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady 
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 
Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych 
gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej 
przedmiotu umowy. 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady 
fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały  
i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią 
się w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

4. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, 
w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych 
oraz wad jakościowych. 

 
5 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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5. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 
umowy. 

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) 
 lub wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich 
usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

8. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 
ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno 
być wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca 
jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, w szczególności przedstawiając 
stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest 
możliwe  
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający 
może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym 
przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty 
zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

10. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa 
w ust. 9 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania 
zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 
naliczenia odsetek ustawowych.   

11. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany  
jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń  
lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

12. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy 
elektronicznie, na adres e-mail: ………………………………………… 

13. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć 
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

14. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie  
o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

15. Okres rękojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 
16. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 
2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 
3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
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4) zawieszeniu działalności 
§ 13 

Kary umowne 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych  

w następujących przypadkach: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1%wynagrodzenia 

brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od 
terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy - nie więcej niż 5% wartości 
przedmiotu umowy, 

2) za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru braku zabezpieczenia 
lub nienależytego zabezpieczenia przeciwporażeniowego instalacji/sieci na 
której wykonywane są prace lub placu budowy, jeśli brakujące zabezpieczenie 
nie zostanie uzupełnione w ciągu trzech godzin od poinformowania o tym fakcie 
Wykonawcy – w wysokości 2000,00 złotych. 

3) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia o których 
mowa w § 6 ust. 9 pkt 2) umowy – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto  
o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek - nie więcej 
niż 25% wartości przedmiotu umowy; 

4) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych – w wysokości 
0,05 % wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień 
zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie 
wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie więcej niż 3 % wartości przedmiotu 
umowy; 

5) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom którego skutkiem będzie 
bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 5 ust. 10 umowy– w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy niezapłaconej 
należności, 

6) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy niezapłaconej 
należności za każdy dzień zwłoki, 

7) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 5.000 zł za każdy 
stwierdzony przypadek,  

8) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 
5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 
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9) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto o którym mowa  
§ 3 ust. 1 umowy wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu 
terminu, o którym mowa w § 8 ust. 7 umowy, 

10) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu 
rzeczowo–finansowego – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto o którym 
mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu,  
o którym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy, 

11) za każdy przypadek, w którym wyniki badań sprawdzających wykonywanych 
zgodnie ze Specyfikacją techniczną wskażą na nieosiągnięcie wymaganych w 
projekcie wartości w wysokości 5.000 zł, przy czym wykonawca zobowiązany 
będzie dodatkowo do wyeliminowania ww. wad. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań 
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty 
przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, 
o którym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie  
i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty 
tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę 
oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń 
Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia 
pozostałej części od Wykonawcy. 

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 14. 
5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego 

kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej 
umowy. 

6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 
tytułów do maksymalnej wysokości 30 % wynagrodzenia, o którym mowa  
w § 3 ust. 1 umowy. 

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może przekazać wedle 
własnego uznania: 
1)  w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres 

………………………., 
2) w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego 

 na adres poczty elektronicznej: ………………………………. 
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7 jest: 

1) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru 
wskazany na potwierdzeniu odbioru, 
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2)  w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania 
wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2). 

 
§ 14 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, 
 w sposób niezgodny z  Specyfikacją techniczną, wskazaniami Zamawiającego, 
wskazaniami inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego lub 
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do 
zaniechania naruszeń 
 i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny 
w okresie 7 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjął ich w terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego, 

3) gdy zwłoka w  wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 14 dni,  
4) gdy wykonawca bez zgody zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa 

trwa dłużej niż 5 dni, 
5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, 

dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 11 lub nie zapewnił jego ciągłości 
w okresach wynikających z umowy 

6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez 
Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, 

7) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 5; 
8) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu 

cywilnego. 
2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić  

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których 
mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 
według stanu na dzień odstąpienia. 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające. 
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4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia 
od umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone 
lub wzniesione. 

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 
ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy 
teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego,  

6) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące 
 do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 
otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 
najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 
odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia 
Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie 
ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze  
oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające  
się do wbudowania w inny obiekt. 

6. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi 
Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających.  

7. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7dni od dnia zgłoszenia, 
 o którym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy 
przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące 
własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku 
Zamawiającemu. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest 
zobowiązany niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia 
odbioru, o którym mowa w ust. 11 zorganizować usunięcie sprzętu i robót 
tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez 
Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia 
sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu  
o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności  
lub bezpieczeństwa robót. 

10. W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót 
przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który 
stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.  

11. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania 
procedury przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający 
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zobowiązany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umową robót budowlanych 
oraz zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia,  
o którym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio. 

12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 
odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia 
Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie 
ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze  
oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające  
się do wbudowania w inny obiekt.  

13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy  
oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi 
Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.  

14. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez 
niego obowiązków wynikających z ust. 4-10 czynności te przeprowadzi  
lub zorganizuje zamawiający i obciąży ich kosztami wykonawcę. 
 

§ 15 
Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy, o których mowa w § 14 ust. 1 umowy – w wysokości 10% 
łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych  
od Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  
do wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane  
z wynagrodzenia za wykonane roboty § 13 ust. 3, 7 i 8 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie ……………….. w wysokości 5% ceny brutto 
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: 
……………………..) w formie ……………………….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie  
i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania  
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lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, oraz roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie 
rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 
informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które 
mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 
wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca  
70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 
30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
lub gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie 
zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu udzielonej w ramach 
kryterium oceny ofert gwarancji. Jeżeli okres na jaki powinno być wniesione 
zabezpieczenie będzie dłuższy niż 5 lat, zabezpieczenie wnosi się z uwzględnieniem 
przepisów art. 452 ust. 8-10 ustawy PZP. W trakcie realizacji umowy Wykonawca 
może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną 
lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana  
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji 
Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega 
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach,  
o których mowa w ust. 6 i 7. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 
Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy. 

11. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań 
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z zabezpieczenia należytego 
wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy  
o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego 
terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty 
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przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie 
uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy. 

12. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, 
o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, 
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe,  
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez 
Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy. 

13. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia: 
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, 
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez 

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych  

w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

14. Zasady zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia 
odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, oraz obowiązki Wykonawcy 
związane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie określają przepisy art. 15r1 
ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 r.,  
poz. 2095). 

§ 17 
Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy 
 w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  
w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy 
rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe  
do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy,  
w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty 
władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji 
zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania 
okoliczności siły wyższej, 
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2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy 
pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, 
stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej 
lub eksploratorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie 
nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą 
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych  
lub zakazano prowadzenie robót budowlanych 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi 
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej, lub 
innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi  
o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami 
wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji 
technicznej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego 
wykonawcę– o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu 
realizacji; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1,  
może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia  
w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej zmian, powodujących 
wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o 
liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz 
Specyfikacji technicznej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z 
właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania 
decyzji  
przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej 
oraz Specyfikacji technicznej zmian nie może skutkować zwiększeniem 
(zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej 
załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o 
którym mowa w § 3 ust. 1, 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, 
 może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych  
lub hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej 
oraz Specyfikacji technicznej i powodujących konieczność wstrzymania robót 
lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od 
zaprojektowanych rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu 
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realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania 
utrudnień związanych z ich wystąpieniem,  

6) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym  
do wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych, 

7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron 
umowy, 

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,  
iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany 
 w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie  
w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, 

9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz 
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych 
leżących po stronie Zamawiającego, w tym na skutek zawartej przez 
Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania. 

10) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy 
z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy 
przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług  
w zakresie wynikającym z tych przepisów, 

2. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień 
publicznych: 
1) zmiana danych teleadresowych, 
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy  

(np. zmiana nr rachunku bankowego); 
3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca,  

jak i Zamawiający. 
4. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony 

powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia 
wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają 
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 
 

§ 18 
Ochrona danych osobowych  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 
osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich 
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administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady 
 (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”),  
a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego 
przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 
do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 
osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 
umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia  
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno 
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca 
Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 
chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 
danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać  
się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą  
oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin  
od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli,  
czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia 
jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 
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9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne  
do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 
nałożone na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych  
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 
przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych  
od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony 
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem  
do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, 
ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba  
że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących 
przepisów prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania  
lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 
2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą. 



 
Projekt pn.:,, Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Ryki na technologie LED ”współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 37 z 37 
 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 
osobowych. 

§ 19 
Wierzytelności 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy  
na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

§ 20 
Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek 
przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej 
umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 
obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień 
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

3. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego 
wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków 
zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych  
z realizacją umowy.  

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową 
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze 
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

7. Załącznikami do umowy są: 
1) Specyfikacja warunków zamówienia, 
2) Dokumentacja projektowa,  
3) Specyfikacja Techniczna (ST). 
4) Przedmiary robót. 
5) Złożona oferta. 
6) Harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy. 

 
 

Zamawiający: Wykonawca: 
 
 


