

Nr sprawy: **WIR.271.29.2020**

**Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)**

1. Przedmiot zamówienia:

*Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.
„Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
im. Jana Pawła II w Rykach”*

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w budynku Urzędu Miejskiego w Rykach,
ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki, w pok. nr 115,
w dniu 11.01.2021 r. o godz. 12:00.

3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - w wysokości **130 380,00 zł brutto** (przewidywany koszt pełnienia nadzoru inwestorskiego - wysokość środków zabezpieczonych w budżecie).

4. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Złożono 6 ofert:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena		Doświadczenie inspektora nadzoru branży konstr. - budowlanej – ilość zadań	Doświadczenie inspektora nadzoru branży sanitarnej – ilość zadań	Doświadczenie inspektora nadzoru branży elektrycznej – ilość zadań
		Brutto [zł]	Netto [zł]			

1	KNK BUDOWNICTWO Spółka z o.o. ul. Zagórska 171 25-346 Kielce	50 000,00	40 650,41	2	2	2
2	Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT Piotrkowice, ul. Kielecka 37 26-020 Chmielnik	84 870,00	69 000,00	2	2	2
3	COBE Spółka z o.o. ul. Srebrna 16 00-810 Warszawa	88 700,00	88 700,00	2	2	2
4	AUT-SERWIS Jacek Gilewicz Al. Kraśnicka 135 20-718 Lublin	68 000,00	55 284,55	2	2	2
5	Obsługa Techniczna Inwestycji Tomasz Tkaczyk Ryżki 67A 21-400 Łuków	29 397,00	23 900,00	2	2	2
6	INRAL Paweł Augustynowicz ul. Białska 112 21-500 Czosnówka	83 600,00	83 600,00	2	2	1

Termin realizacji zadania – Wykonawca niniejszego zamówienia wykonuje usługi przez okres trwania robót budowlanych wraz z odbiorem końcowym i przeglądami oraz odbiorami w okresie gwarancyjnym.

Planowany termin zakończenia robót to 30 września 2021 r., jednak Wykonawca usługi nadzoru inwestorskiego nie jest związany tym terminem, bowiem wykonuje swoje obowiązki do momentu odbioru robót, zaś obowiązki związane z okresem gwarancyjnym wykonanych robót do końca tego okresu, a w przypadku niewykonania robót, do momentu ustalenia wysokości wzajemnych roszczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót.

Termin, o którym mowa powyżej może ulec zmianie na zasadach określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych oraz po spełnieniu przesłanek wskazanych w art. 144 ustawy Pzp.

Okres gwarancyjny dla robót, nad którymi pełniony będzie nadzór wynosi 60 miesięcy od daty odbioru ostatecznego.

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: z dniem podpisania Umowy;

Terminy płatności: zgodnie z §7 Umowy (płatności częściowe za nadzór wykonany w danym okresie rozliczeniowym ujętym w umowie z wykonawcą robót - w umowie z Wykonawcą robót przewiduje się okres rozliczenia nie częściej niż raz na 3 miesiące);

5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie **3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji**, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaze

Zamawiającemu informację o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem informacji Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór informacji o grupie kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

BURMISTRZ

inż. Jarosław Żaczek

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)